



PROCEDURA RISTRETTA – AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLE INTERFERENZE E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI E INFRASTRUTTURE ESISTENTI NELL’AREA DI INSEDIAMENTO DEL CAMPUS UNIMI.

CIG: 8131047041

CUP: H41F19000130005

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 1

Il cronoprogramma dei lavori posto a base di gara prevede una consegna delle aree, per dare avvio alle attività 2 e 3, dopo un determinato numero di giorni, con riferimento alla riduzione del tempo di esecuzione, di cui all’art. 16 del disciplinare di gara, al fine di una valutazione complessiva, si chiede se i tempi stabiliti per le consegne delle aree possono essere ridotti.

RISPOSTA N. 1

Le aree saranno messe a disposizione dell’Appaltatore secondo le fasi e le tempistiche previste nel Progetto Esecutivo ed in particolare: la consegna dell’area A sarà contestuale alla sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori; la consegna dell’area B.1 avverrà dopo 130 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori; la consegna dell’area B.2 avverrà dopo 210 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori. Si confermano, dunque, i tempi stabiliti per le consegne delle aree che non possono essere ridotti.

Il RUP

ing. Alessandro Molaioni

(documento firmato digitalmente)