CAPITOLATO INFORMATIVO BIM

Progetto di Fattibilita Tecnico Economica



1 Premesse

1.1 Identificazione del progetto
INFORMAZIONI DI PROGETTO
Committenza Comune di Rho
Stazione Appaltante Arexpo S.p.A.
Titolo di progetto Progetto di fattibilitd tecnica ed economica

dell’intervento di “rigenerazione urbana nel centro della
citta di Rho, tra via De Amicis e piazza Visconti: nuove
funzioni di interesse collettivo per l'edificio scolastico
dismesso di via De Amicis, per I'edificio storico della scuola
e per le ex carceri”

Localizzazione Comune di Rho

Descrizione del progetto

Responsabile di progetto

Data di inizio fase di progetto

Informazioni di progetto

1.2 Introduzione

Il presente Capitolato Informativo (di seguito anche “ClI") & parte della documentazione tecnica di indirizzo
progettuale per la redazione del Progetto di fattibilitd tecnica ed economica dell’'intervento di “rigenerazione
urbana nel centro della cittd di Rho, tra via De Amicis e piazza Visconti: nuove funzioni di interesse collettivo per
I'edificio scolastico dismesso di via De Amicis, per I'edificio storico della scuola e per le ex carceri”.

Il presente ClI & allegato al Capitolato Prestazionale, di cui ne costituisce parte integrante, e descrive i requisiti
informativi minimi richiesti dalla Stazione Appaltante cui il concorrente dovrd rispondere attraverso la redazione
della propria offerta di Gestione Informativa (oGl) e che dovranno essere rispettati dall’ affidatario
nell'esecuzione del progetto di Fattibilitd Tecnico Economica.

Il progetto in oggetto dovrd essere sviluppato applicando la metodologia BIM, in conformitd con quanto
indicato dalla Norma UNI 11337 e quanto definito dal D.Lgs. 50/2016 e dai D.M. a corredo (articolo 23, comma
13, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.).

In fase di formulazione della oGl, quale elaborato allegato all’offerta tecnica di gara, il concorrente dovra
rispondere coerentemente con il presente Cl, descrivendo come intende garantire, ed eventualmente
approfondire e ampliare, i requisiti minimi espressi dalla Stazione Appaltante.

Una volta espletata la procedura di gara I'affidatario del servizio di progettazione, sempre in conformita all
presente Cl ed in coerenza con la oGl presentata in fase di gara, dovrd formalizzare il proprio piano di Gestione
Informativa di dettaglio.

1.3 Acronimi e glossario
Di seguito sono descritte le abbreviazioni utilizzate nel presente documento:

ACRONIMI | DESCRIZIONE

BIM Building Information Modeling. Attraverso processi BIM, uno o piu modelli virtuali di un edificio
o di una infrastruttura possono essere progettati digitalmente, contenendo informazioni
riguardanti I'opera o le sue parti (localizzazione geografica, geometria, proprietd dei
materiali e degli elementi tecnici). Il BIM permette di costruire virftualmente I'opera in un unico
modello tridimensionale (3D) dal quale €& possibile derivare tutta la documentazione di




ACRONIMI

DESCRIZIONE

progetto, gestire fasi temporali di costruzione (4D), verificare in tempo reale i costi di
costruzione (5D), pianificare una gestione oculata (6D) e verificarne la sostenibilitd (7D)

ACDat

Ambiente di condivisione dati: ambiente di raccolta organizzata e condivisione dei dati
relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso
di opere

BIM
Manager

Figura professionale per la gestione e I'aggiornamento dei modelli BIM inerenti a tutte le
discipline (librerie e standard) e di sviluppo dei contenuti e delle fasi di progetto BIM; ha
funzioni di collaborazione e coordinamento durante lo sviluppo iniziale della commessa, in
particolare nella fase di pianificazione dei processi BIM e di individuazione delle risorse. Nella
UNI 11337, corrisponde al Gestore dei processi digitalizzati.

Siinterfaccia con il Capo commessa e/o BIM coordinator.

BIM
Coordinator

Figura professionale di gestione e aggiornamento dei contenuti BIM (librerie e standard) e di
rispetto delle linee guida BIM/CAD e controllo dei processi. Nella UNI 11337, corrisponde al
Coordinatore dei flussi informativi di commessa. Si interfaccia con il BIM Manager e con i BIM
Specialist.

BIM Esperto per le specifiche discipline si occupa della creazione dei modelli 3D e dell’estrazione

Specialist della documentazione 2D. Nella UNI 11337, corrisponde all’Operatore avanzato della
gestione e della modellazione informativa.

Gestore Figura professionale che si occupa della gestione dell’ Ambiente di Condivisione dei Dati e le

dell’ ACDat dinamiche informative basate sull'infroduzione, sullo scambio, sulla gestione e
sull’archiviazione dei dati.

Cl Capitolato informativo: esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dall
committente agli affidatari.

oGl Offerta per la Gestione Informativa: esplicitazione e specificazione della gestione informativa
offerta dall’operatore interessato, in risposta alle esigenze ed i requisiti richiesti dall
committente.

pGl Piano perla Gestione Informativa: pianificazione operativa della gestione informativa attuata
dall’affidatario in risposta ai requisiti espressi dalla committenza.

Modello BIM | Modello 3D dell’opera contenente tutte le informazioni per la sua progettazione, realizzazione
e gestione.

Processo Processo di sviluppo, crescita e analisi di modelli multi-dimensionali e multi-disciplinari virtuali

BIM generati in digitale per mezzo di programmi informatici.

LOD Level Of Development: Livello di sviluppo del modello 3D.

2D Seconda dimensione: Rappresentazione grafica dell’ opera o dei suoi elementiin funzione del
piano (geometrie bidimensionali).

3D Terza dimensione: Simulazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione dello spazio
(geometrie tridimensionali).

4D Quarta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione del tfempo, oltre

che dello spazio.




ACRONIMI | DESCRIZIONE

5D Quinta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementiin funzione della moneta, oltre
che dello spazio e del tempo.

6D Sesta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione dell’'uso, gestione,
manutenzione ed eventuale dismissione, oltre che dello spazio.

7D Settima dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della sostenibilitd

(economica, ambientale, energetica, etc.) dell'intervento, oltre che dello spazio, del tempo
e dei costi di produzione.

Acronimi e glossario BIM

2 Riferimenti normativi
Di seguito sono elencate le norme a cui fa riferimento il presente documento:

Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017

Decreto Ministeriale n. 312 del 02/08/2021

Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 *Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni

UNI 11337-1:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi

UNI 11337-4:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti

UNI 11337-5:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati

UNI 11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo

UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilitd e competenza delle figure professionali coinvolte
nella gestione e nella modellazione informativa

BS 1192 Collaborative production of architectural, engineering and construction information -Code of
practice: & una guida che definisce le metodologie e le procedure standard per la progettazione
PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of
construction projects using building information modelling: si fratta di una guida specifica per la
gestione dei requisiti dell'informazione associata ai processi BIM relativa alle fasi di progettazione
dell'opera e consegna dei modelli

PAS 1192-3:2013 Specification for information management for the operational phase of assets using
building information modelling: si tratta di una guida specifica per la gestione dei requisiti
dell'informazione associata ai processi BIM relativa alle attivitd di manutenzione ed esercizio dell’ opera
UNI/CT 033/GL 05 "Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia" - bim guidance for
infrastructure bodies

ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering

works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building
information modelling -- Part 1: Concepts and principles

ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering
works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building
information modelling -- Part 2: Delivery phase of the assets

3 Prevalenza contrattuale

Gli elaborati grafici del completamento del progetto dovranno necessariamente essere diretti estrazione dei
modelli che compongono I'intero progetto, qualora questo processo non sia possibile I'aggiudicatario dovra
esplicitare le modalitd con cui garantird la coerenza tra il modello BIM e I'elaborato non estratto direttamente
dallo stesso. (cfr. livello 2 Norma UNI 11337-1:5.4)



4 Sezione tecnica

4.1

Caratteristiche tecniche e prestazionali dell'infrastruttura hardware e software

Nella presente sezione sono indicati i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione che saranno utilizzati dalla
Stazione Appaltante e quelli che sono richiesti all’ affidatario.

4.1.1

Infrastruttura hardware

E richiesto al concorrente di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria oGl, e
successivamente di dettagliarla nel proprio pGl, I'infrastruttura hardware attualmente in suo possesso e che
intende mettere a disposizione per |'esecuzione della prestazione richiesta:

N. UNITA TIPOLOGIA CARATTERISTICA VALORE
TECNICA PRESTAZIONALE
Workstation fissa Processore
RAM
HD - Tipo

Scheda grafica

Monitor
Workstation Processore
portatile

RAM

HD - Tipo

Scheda grafica

Monitor
Unita di backup | Memoria di

archiviazione
Trasmissione dati | Rete

4.1.2

Caratteristiche infrastruttura hardware affidatario

Infrastruttura software

E richiesto al concorrente di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria oGl, e
successivamente di dettagliare nel proprio pGl, I'infrastruttura software attualmente in suo possesso e che
intende mettere a disposizione per |'esecuzione della prestazione richiesta:

dell'esistente (terreno,
edifici preesistenti)
Eventuale elaborazione
di nuvole di punti/rilievi

AMBITO DISCIPLINA SOFTWARE VERSIONE COMPATIBILITA
CON FORMATI
APERTI
Stato di fatto Modellazione BIM

Modellazione BIM
architettonico




AMBITO DISCIPLINA SOFTWARE VERSIONE COMPATIBILITA
CON FORMATI
APERTI
Progeffazione Calcolo computo
architettonico - . . .
funzionale meftrico estimativo
Progettazione Modellazione BIM
strutturale strutture
Calcolo strutturale
Calcolo computo
metrico estimativo
Progettazione Modellazione BIM degli
Impiantistica impianti
Dimensionamento
impiantistico
Calcolo computo
metrico estimativo
Progettazione Progettazione e verifiche
antincendio antincendio
Elaborati Generazione elaborati
grafici
Gestione Coordinamento delle
progetto discipline
Code checking
Model checking
Cronoprogramma e
visualizzazione fasi di
cantiere
Definizione dei Piani di
Sicurezza e di
coordinamento
Caratteristiche infrastruttura software dell’affidatario
4.2 Infrastruttura del committente interessata e/o messa a disposizione

Il committente non rende disponibile all’affidatario, per il presente progetto, una specifica dotazione hardware
e software.

Sard richiesto all’ affidatario di utilizzare la piattaforma ACDat messa a disposizione dalla Stazione Appaltante
(ACDat-SA) perla consegna dei modelli, deireport e dei documenti che compongono I'intero set documentale
del progetto.

4.3 Infrastruttura richiesta all’affidatario per I'intervento specifico

Al fini della gestione digitalizzata del progetto, €& richiesto all’affidatario di disporre, per tutta la durata del
contratto, di un ambiente condiviso di raccolta dati (ACDat - AF) dove tutti i soggetti accreditati possano
condividere le informazioni prodotte. L'affidatario dovrd rendere disponibili anche le relative procedure di
utilizzo.

4.4 Dati messi a disposizione inizialmente dal committente
Saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante gli elaborati grafici, anche in formato editabile, dello
stato di fatto dell’area e dei fabbricati oggetto diintervento.

4.5 Fornitura e scambio dei dati

I modello informativo dovrd essere readlizzato dall’ affidatario con piattaforme software BIM compatibili con
formati di interscambio open, quali Industry Foundation Classes (IFC), secondo gli standard definiti da
buildingSMART International.



4.5.1 Formati da utilizzare
E richiesta la consegna del modello BIM e degli elaborati tecnici CAD in formato nativo e in formato di
interscambio, come indicato nella tabella di seguito.

MODELLO/OGGETTO/ELABORATO FORMATI DI
INTERSCAMBIO
OBBLIGATORI
(VERSIONE)
Modello BIM Industry  Foundation

Classes (IFC2x3, IFC4)

Elaborati tecnici CAD AutoCAD .DXF (2013),
Adobe .PDF (7.0)

Eventuali estrazioni dati .CSV

Eventuali dati di computo .CVS

Formati di interscambio ammessi per la realizzazione del modello BIM

L' offidatario potrda utilizzare per la realizzazione del modello anche alire piattaforme software rispetto a quelle
in dotazione della Stazione Appaltante, in tal caso dovrd provvedere a rendere disponibili i necessari file,
idoneamente organizzati, affinché siano compatibili con le piattaforme software utilizzate dalla Stazione
Appaltante, al fine di garantire una completa fruizione del modello e di consentire I'esaustiva verifica della
attivitd svolte.

E responsabilitdr dell’ affidatario assicurare la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nei file esportati
secondo i formati di esportazione definiti nella Tabella di cui sopra.

| file componenti il modello BIM dovranno essere inclusi all'interno di una cartella che conterrd il file del modello
di coordinamento federato e una struttura di cartelle e sottocartelle, in cui saranno riposti i singoli modelli di
parti o assiemi e la cui nomenclatura fard riferimento alla WBS di commessa.

4.6 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento
La georeferenziazione dell'intero progetto sard dettata dal rilievo topografico dell’'area di intervento da
esegquirsi a cura dell’ affidatario.

Il sistema di misura lineare dovrd essere quello metrico.

Nell'pGl, I'affidatario dovrd indicare le caratteristiche del sistema di riferimento che sara utilizzato.

4.7 Specifica per I'inserimento di oggetti
Nella tabella seguente vengono riportatii principali oggetti che dovranno essere creati durante lo sviluppo del
progetto e sono descritte sinteticamente le specifiche per la loro creazione.

Il concorrente provvederd a definire nell’oGl eventuali ulteriori specifiche di dettaglio per I'inserimento di ogni
oggetto che comporrd il progetto a partire da quanto contenuto nella seguente tabellain cuisi utilizza il termine
dilivello ad identificare una precisa quota verticale di riferimento dell’edificio (finito o rustico).



OGGEITO SPECIFICA

Muri Le altezze devono essere definite mediante livelli,
tranne nel caso di muri ad altezza non collegata, ad
esempio parapetti. | muri devono essere suddivisi per
piano, salvo il caso in cui I'estensione multipiano
costituisca reale intento progettuale.

Pavimenti Il livello dovrd corrispondere a quello del piano di
competenza.
Pilastri Le altezze devono essere definite mediante livelli. |

Pilastri devono essere suddivisi per piano, salvo il caso
in cuil'estensione multipiano costituisca reale intento
progettuale.

Locali/Vani Definire posizione e altezza in riferimento ai livelli.
Accertarsi che gli elementi delimitino correttamente
il locale, in modo da avere la corretta definizione dei
volumi.

Elementi impiantistici a pavimento Gli elementi impiantistici a pavimento dovranno
essere riferiti allo stesso livello del pavimento su cui
'oggetto & posto. E consentito un offset da tale
livello nel caso di oggetti inseriti al di sotto o al di
sopra del pavimento stesso.

Elementi Impiantistici a controsoffitto Gli elementi impiantistici inseriti nel controsoffitto
dovranno essere riferiti allo stesso livello del
pavimento sottostante il controsoffitto in oggetto.

Tabella per la definizione delle specifiche di inserimento oggetti

4.8 Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

Ad ogni elemento del modello informativo dovrd essere associata I'informazione relativa alla WBS in modo da
garantirne I'identificazione univoca dell’elemento. A tal fine, occorre predisporre, nei modelli BIM, appositi
parametri separati per la compilazione delle informazioni sui livelli della WBS secondo la schematizzazione che
verra definita dall’ affidatario all'interno del Piano di gestione informativa.

4.9 Specifica di riferimento dell’evoluzione informativa del processo dei modelli e degli elaborati

Nel presente Capitolato Informativo si fa riferimento alla norma UNI 11337-4 “Edilizia e opere di ingegneria civile.
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni. Parte 4: evoluzione e sviluppo informativo di modelli
elaborati e oggetti”.

Tale norma definisce sei livelli di sviluppo attraverso una scala alfabetica partendo dalla lettera A maiuscola:

e LOD A: oggetto simbolico;

e LOD B: oggetto generico;

e LOD C: oggetto definito;

e LOD D: oggetto dettagliato;
e LOD E: oggetto specifico;

e LOD F: oggetto eseguito;

e LOD G: oggetto aggiornato.

In caso di particolari esigenze I' appaltatore potrd definire classiintermedie di LOD tramite la lettera diriferimento
inferiore e un numero intero fra 1 e 9.



5  Sezione gestionale

5.1

ed economica.

Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati
Sono di seguito definiti gli obiettivi dei modelli richiesti all’ affidatario in relazione al progetto di fattibilita tecnica

5.1.1 Obiettivi e usi del modello
Fase Obiettivi di fase Modello Usi del modello
Individuazione Stato di fatto Ricostruzione in forma digitale delle
migliore ipotesi condizioni esistenti
rogettuale, in . ) - . . .
?ernr?ini (lZiJi rap:oorfo Architettonico - | Visualizzazione 3D delle ipotesi
costi-benefici per la funzionale progettuali
collettivita Estrazione delle quantitdr per il
Inserimento nel calcolo sommario della spesa
contesto territoriale Generazione degli elaborati grafici
Definizione
metodologia o ] ] ]
redlizzativa e Strutturale Visualizzazione 3D delle ipofesi
cantierizzazione delle progettuali
opere Estrazione delle quantita per il
Definizione funzionale calcolo sommario della spesa
e spaziale dell’opera Generazione degli elaborati grafici
Calcolo sommario
della spesa e quadro
PROGETTO DI economico Impiantistico Visualizzazione 3D delle ipotesi
FATTIBILITA TECNICA | Finanziamento progettual
ED ECONOMICA | 4ei'opera Estrazione delle quantita per il
. calcolo sommario della spesa
Programmazione
delle attivita Generazione degli elaborati grafici
Antincendio Prime indicazioni di progettazione

antincendio

Coordinamento

Visualizzazione 3D delle ipotesi
progettuali integrate

Controllo delle macro interferenze

Generazione dei report di
coordinamento

4D

Cronoprogramma di massima

Prime indicazioni e prescrizioni per la
stesura dei Piani di Sicurezza

Obiettivi e usi del modello del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica




5.1.2 Elaborato grafico digitale
Gli elaborati grafici dovranno necessariamente essere diretta estrazione dei modelli che compongono l'intero
progetto.

II concorrente dovrd specificare nella propria oGl e, successivamente, I'affidatario dovrd confermare nel
proprio pGl, gli elaborati estratti dal modello per garantire la prestazione richiesta.

| contenuti minimi di cui sopra sono indicati nella seguente tabella:

ELABORATI MINIMI

ELABORATO NOTA ORIGINE

Per ogni piano fuori terra
Piante Per piano interrato da modello
Piano copertura

Sezioni Significative da modello
Prospetti Tutti da modello
Elaborati documentali Tutti esterna

Elaborati grafici digitali

5.1.3 Definizione degli elaborati informativi

Nel Documento di indirizzo alla progettazione sono indicate le prestazioni minime richieste, in relazione agli
elaborati informativi da redigere, che I'affidatario dovra fornire per la progettazione di fattibilitd tecnica ed
economica.

5.2 Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative

La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti &: UNI 11337-4, ed eventuali successivi aggiornamenti.
Tale scala va considerata come riferimento e pertanto il Concorrente, nella consapevolezza della specificitd
dell'intervento, potrd proporre contenuti informativi aggiuntivi.

Per la gestione e il controllo delle informazioni presenti all'interno del modello BIM, si fard riferimento al concetto
di Livello di sviluppo informativo degli oggetti (LOD, Level of Definition), che definisce natura, qualitd e stabilita
dei dafi costituenti ciascun oggetfto del modello fridimensionale BIM. Tali dati ed informazioni, attribufi
geometrici e non, sono espressi:

. In forma grafica come virtualizzazione tridimensionale (oggetto 3D), eventualmente accompagnata
da specifiche rappresentazioni bidimensionali (disegno 2D);

. In forma scritta e multimediale attraverso la definizione di attributi per la gestione di informazioni di
prodotto e di processo.

A ftitolo di esempio, non esaustivo, ciascun elemento pud essere descritto attraverso i seguenti gruppi di
parametri:

- Descrizione sulla rappresentazione e il dettaglio geometrico;
- Informazioni di identitd;

- Informazioni sulla costruzione;

- Documentazione digitale allegata;

- Informazioni sulle dimensioni e forma;

- Datitecnici;

Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenutiin ciascun modello informativo
devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra descritti, per ciascuna fase del progetto.



Modello BIM Oggetti del modello PFTE Definitivo Esecutivo
Stato di fatto Terreno B D E
Altri Edifici B D E
Viabilita B D E
Arredo esterno B D E
Architettonico Murature B D E
Facciate C D E
Arredi B D E
Finiture B D E
Serramenti B D E
Strutturale Fondazioni B D E
Pilastri B D E
Travi B D E
Solai B D E
Impiantistico Impianto elettrico C D E
Impianto HVAC C D E
Impianto idrico C D E
sanitario
Impianto Fotovoltaico C D E
Impianti speciali C D E
Ascensori B D E
Antincendio Chiusure REI B D E
Serramenti REI B D E
Impianto antincendio B D E

Sviluppo dei LOD richiesto

Dove, in riferimento alla norma UNI 11337:4:

e LOD D: le entitd sono virtudlizzate graficamente come un sistema geometrico dettagliato. Le
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento,
costo, ecc.) sono specifiche di una pluralita definita di prodotti similari. E definita I'interfaccia con altri
sistemi specifici di costruzione, compresi gli ingomibri approssimati di manovra e manutenzione.

e LOD E: Le enfitd sono virtudlizzate graficamente come uno specifico sistema geometrico. Le
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento,
costo, ecc.) sono specifiche di un singolo sistema produttivo legato ad un prodotto definito.

E definito il dettaglio relativo alla fabbricazione, I'assemblaggio e all’installazione, compresi gli specifici

ingombri di manovra e manutenzione.

53 Ruoli, responsabilita e autorita ai fini informativi

5.3.1 Definizione della struttura informativa interna del committente
Sono di seguito schematizzatii ruoli interni alla committenza in riferimento alla gestione informativa del progetto:



Project Manager
Stazione

BIM Manager
Stazione
Appaltante

BIM Coordinator Stazione
Appaltante

v

Appaltante

v

Assistente al BIM
Referenti settori coinvolti Manager
Stazione Appaltante

Struttura informativa interna del committente

5.3.2 Definizione della struttura dell’ affidatario e della sua filiera

Il concorrente dovrd dichiarare nella propria oGl e, successivamente, I’ affidatario dovrd confermare nel proprio
pGil, il flusso diruoli e relazioni dei soggetti coinvolti per la progettazione in oggetto. Dovranno essere identificate
le responsabilitd informative di eventuali sub-affidatari.

5.3.3 Identificazione dei soggetti professionali

Il concorrente dovrd identificare e specificare nella propria oGl, e successivamente |'affidatario dovrda
confermare nel proprio pGl, i riferimenti delle figure coinvolte ai fini informativi, all’interno della propria struttura
aziendale, nello specifico intervento in questione, differenziandole per disciplina e/o specializzazione. Le
informazioni possono essere raccolte come di seguito specificato:

FIGURE

RUOLO NOME UFFICIO TELEFONO E-MAIL
COGNOME

GENERALE/DISCIPLINARE

BIM Manager

BIM Coordinator

BIM Coordinator

BIM Specialist

BIM Specialist

BIM Specialist

BIM Specialist

BIM Specialist
Responsabile ACDat

Identificazione dei soggetti professionali dell’affidatario

54 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

5.4.1 Strutturazione dei modelli disciplinari

Si chiede al concorrente di proporre la strutturazione dei modelli a partire dalla seguente tabella, con facoltd
di suddividere ulteriormente il modello impiantistico in discipline nel rispetto delle massime dimensioni dei modelli
indicate:



MODELLO CODICE CONTENUTI

Stato di fatto
Architettonico
Strutturale
Impiantistico

Antincendio

Esempio di tabella di suddivisione del modello BIM

5.4.2 Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo
Si chiede al concorrente di esplicitare la programmazione temporale delle sue attivitd mediante
cronoprogramma in funzione di quanto stabilito nel DIP.

543 Dimensione massima dei file di modellazione
La dimensione massima di ciascun file di modellazione consegnato dall’affidatario dovrd essere di 700 MB.

In caso di superamento di tale limite dovranno essere intraprese opportune misure come downgrade
geometrico degli oggetti e/o la suddivisione del modello in piu parti.

55 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

5.5.1 Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi adottati dalla committenza per i sistemi di gestione per la sicurezza delle
informazioni:

e ISO/IEC 27000:2016 Information technology - Security techniques - Information security management
systems - Overview and vocabulary

e ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information security management
systems - Requirements

e ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information
security controls]

e ISO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques - Information security risk
management

e ISO/IEC 27007:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for information security
management systems auditing

e ISO/IEC TR 27008:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for auditors on
information security controls

e Perla privacy:

ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security fechniques — Privacy framework]1

5.6 Proprieta del modello

I modelli BIM e le loro parti (modelli complessivi delle opere, componenti e librerie in genere, basi dati di
proprietd, rilievi ad hoc) prodotti dall’affidatario per il presente progetto, sono di proprietd della committenza
che poftrd autorizzarne dli utilizzi specifici per propri scopi definiti.



5.7 Modalita di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi

5.71 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione (ACDat-AF)

E richiesto al concorrente di esplicitare, nella propria oGl, I'ambiente di condivisione dati (ACDat) che sard
utilizzato, in caso di affidamento, per lo sviluppo della commessa. L'ACDat & un'infrastruttura informatica di
raccolta e gestione organizzata di dati, comprensiva della propria procedura di utilizzo e dovrd garantire:

e Accessibilitd, secondo prestabilite regole, da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo;

e Tracciabilitd e successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti;

e Supporto di una vasta gamma di tipologie e formati di dati e diloro elaborazioni;

e Alfi flussi di interrogazione e facilitd di accesso, ricovero ed estrapolazione di dati (protocolli aperti di
scambio dati);

e Conservazione e aggiornamento nel tempo;

e Garanzia diriservatezza e sicurezza.

5.7.2 Denominazione dei file
La nomenclatura dei file relativi alla commessa dovrd seguire la struttura della WBS adottata
dall’aggiudicatario.

5.8 Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

La redazione di parti del modello BIM da parte di eventuali sub-affidatari verra svolta sotto stretta supervisione
dell'offidatario che controllerd e verificherd con cura i dati contenuti e gli standard grafici utilizzati. Resta
comungue stabilito che le responsabilitd circa la correttezza del modello BIM restano esclusivamente poste in
capo all'affidatario.

5.9 Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

5.9.1 Definizione delle procedure di validazione

E richiesto al concorrente di indicare nell’oGl e, successivamente dll’affidatario di confermare nel pGl, la
procedura di validazione che intende utilizzare per i modelli, gli oggetti e gli elaborati, in riferimento alla norma
UNI 11337:6.

Le procedure di validazione contenute nel pGl, una volta definitivamente approvato dalla committenza,
costituiranno tassative modallitd di dettaglio di esecuzione dei servizi regolati dal presente capitolato.

L'aoffidatario dovrd consegnare il modello BIM, secondo le tempistiche indicate nel pGl e approvate dalla
committenza, nel rispetto delle specifiche di unitd di misura, del sistema di coordinate e della
georeferenziazione definite.

5.9.2 Definizione dell'articolazione delle operazioni di verifica

La Stazione Appaltante e I'affidatario svolgeranno attivitd di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti
informativi sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme e/o sui singoli modelli, elaborati od oggetti, in
modalitd automatizzata attraverso specifici software.

A seguito della verifica saranno redatti report contenenti il risultato delle andalisi.
Siidentificano tre livelli di verifica (LV) di natura informativa:

- LV1 - verifica interna e formale su dati, informazioni e contenuto informativo, intesa come la verifica
della correttezza delle modalitd di loro produzione, consegna e gestione cosi come richiesto nel
presente Cl e come specificato dal pGl dell’affidatario. Tale livello di verifica dell’'informazione &
garantito dall’ affidatario ed in particolare dal BIM Manager in collaborazione eventualmente coniil BIM
Coordinator.



- LV2 - verifica interna e sostanziale su modelli disciplinari e specialistici, in forma singola o aggregata,
intesa come verifica della leggibilita, della tracciabilitd e della coerenza dei dati e delle informazioni
contenute effettuando:

o laverifica delle procedure di determinazione e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze;
o la verifica del rispetto degli standard informativi;

o la verifica di coerenza informativa rispetto I'estrazione di dati;

o la verifica del raggiungimento dell’evoluzione informativa dei modelli, degli elaborati e livello

di sviluppo degli oggetti e della loro rappresentazione grafica in conformitd a quanto previsto
dal Cl e pGl.

Tale livello di verifica dell'informazione, in riferimento alla norma UNI 11337:5, & sviluppato all'interno di
ogni singolo soggetto coinvolto nel processo (Committente, Stazione Appaltante, affidatario, eventuali
sub-affidatari) ed & garantito dal BIM Manager, in collaborazione con il BIM Coordinator.

- LV3 - verifica indipendente, formale e sostanziale sulla leggibilitd, tracciabilitd e coerenza di dati e
informazioni contenute nei modelli, negli elaborati, nelle schede e negli oggetti, presenti nel’ ACDat
effettuando:

o la verifica delle interferenze e delle incoerenze;

o la verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio;

o la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento;

o la verifica della corrispondenza della matrice delle responsabilitd dell’ organizzazione definita
nel pGl;

o la verifica dell’esaustivitd dei contenuti informativi prodotti in funzione dei requisiti espressi nel
pGl.

Tale livello di verifica dell'informazione € di responsabilitd della committenza che potrd avvalersi di un
soggetto terzo indipendente.

Ciascuna istruttoria di verifica dovrd generare un apposito verbale di istruttoria con indicazione delle parti
conformi ed approvate e di tutte le parti difformi, incomplete e/o errate.
Le eventuali non conformita rilevate al modello BIM dovranno essere corrette e integrate dall’ affidatario.

5.9.3 Programmazione delle operazioni di verifica

Sono di seguito indicate le frequenze con cui si svolgeranno attivitd di verifica dei dati, delle informazioni e dei
contenuti informativi sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme e/o sui singoli modelli, elaborati od
oggetti, attraverso I' utilizzo di specifici software, con la produzione direport contenentirisultati e azioni correttive
previste:

- LVI1 E LV2: frequenza bisettimanale
- LV3: frequenza mensile

La Stazione Appaltante, entro 15 giorni lavorativi dall’avvio delle attivitd di verifica trasmetterd all’ affidatario
apposito verbale di istruttoria con indicazione delle parti conformi ed approvate e di tutte le parti difformi,
incomplete e/o errate. Per dette parti difformi, incomplete e/o errate, contestualmente all’invio del report di
cui sopra, sard ordinato all’affidatario di provvedere alle necessarie attivita correttive.

L'affidatario, entro 15 giorni lavorativi, successivi all'ordine di servizio, & tenuto a correggere ed integrare tutte
le parti difformi, incomplete ed errate del modello tridimensionale BIM.

5.10 Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative
| dati e le informazioni contenutiin differenti modelli grafici appartenenti ad un processo digitale devono essere
coordinati fra loro e verso regole di riferimento.

Il coordinamento all'interno dei modelli grafici e tra i modelli grafici e altri modelli e fra i modelli grafici e gli
elaborati avviene attraverso:



e andlisi e controllo interferenze fisiche e informative (clash detection);
e andlisi e controllo incoerenze informative (model e code checking);
e risoluzione diinterferenze e incoerenze.

La verifica di coordinamento dei modelli grafici dovra essere eseguita in via automatizzata attraverso specifico
software. A seguito della verifica dovranno essere redatti opportuni report con il risultato delle analisi (i report e
i modelli correlati dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante).

L'affidatario dovrd descrivere nell'oGl e, successivamente dettagliare nel pGl, la modalitd di svolgimento
dell’andlisi, il software utilizzato e le relative modalita dirisoluzione delle interferenze in relazione ai seguenti livelli
di coordinamento:

5.10.1.1 Coordinamento di primo livello (LC1)
Il coordinamento di dati e informazioni all'interno di un modello grafico singolo si definisce coordinamento di
primo livello (LCT).

5.10.1.2 Coordinamento di secondo livello (LC2)

Il coordinamento di dati e informazioni tra pit modelli grafici singoli si definisce coordinamento di secondo livello
(LC2) e pud avvenire attraverso la loro aggregazione simultanea o mediante successive verifiche di congruenza
dei rispettivi contenuti informativi.

5.10.1.3 Coordinamento di terzo livello (LC3)

Si definisce coordinamento di terzo livello (LC3) il confrollo e la soluzione di interferenze e incoerenze fra
dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli grafici, e dati/informazioni/contenuti informativi
(digitali e non digitali) non generati da modelli grafici (ad esempio un elaborato grafico CAD, non derivato da
modelli, o una relazione di calcolo, ecc.)

5.10.2 Interferenze di progetto

E richiesto al concorrente di fornire all’interno dell’oGl e, successivamente, all'affidatario di confermare nel pGl
la matrice di corrispondenza in cui sono specificati i modelli che saranno messi in relazione e le eventuali
tolleranze:
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5.10.3

Esempio di matrice di coordinamento per la verifica delle interferenze

Incoerenze di progetto

E richiesto al concorrente di specificare all'interno dell’oGl e, successivamente, all’ affidatario di confermare nel
pGl la matrice delle incoerenze in cui sono definite le verifiche da eseguire relativamente alle normative di

riferimento:
9 2 2

52 |55 (58|58 (5e|ed|s [52]58]2 |52

MODELLO 22 |88|85|85|35|ad|3 |28|2%|8 |23

5% 193|928 |80 |0 |22|2 |75]7 8|8 |78

o — — — += o o Q| ¢ €

O < >

Oggetto/Oggetto LC1
Stato di fatto Modello/Modelli LC2
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Modello/Elaborati LC3
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Strutturale Modello/Modelli LC2
Modello/Elaborati LC3
Oggetto/Oggetto LC1
Impiantistico Modello/Modelli LC2
Modello/Elaborati LC3
Oggetto/Oggetto LC1
Antincendio Modello/Modelli LC2
Modello/Elaborati LC3

Esempio di matrice di coordinamento per la verifica delle incoerenze

5.10.4 Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e incoerenze
Al termine di ogni analisi di coordinamento dovrd essere redatto dall’ affidatario un rapporto delle interferenze
e delle incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, oggetti o elaborati coinvolti. Se I'interferenza e/o I'incoerenza
€ univocamente attribuibile ad un soggetto responsabile, si dovrd procedere con I'assegnazione della
risoluzione al soggetto stesso. In caso di coinvolgimento di piU soggetti o di possibili interferenze o incoerenze
con altre discipline (e relativi modelli, elaborati od oggetti) si dovrd procede con I'indizione di una riunione di
coordinamento per un confronto fra i soggetti coinvolti e la definizione del processo di risoluzione. Le attivita di
coordinamento delle interferenze e delle incoerenze dovranno procedere iterativamente fino alla eliminazione
di tutte le incoerenze rilevate.




5.11 Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi.

All'atto della chiusura dell’'intervento, I'affidatario dovrd garantire, nell’ Area di Pubblicazione all'interno
del’ ACDat messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, la presenza dei modelli, dei report e delle azioni
correttive gestite. Tuttii file in modalitd consegna o archiviazione dovranno essere faciimente identificabili dalle
figure responsabili della Stazione Appaltante, nel rispetto dei parametri e delle indicazioni relative alle modalita
di archiviazione dei dati e di consegna dei modelli/oggetti/elaborati informativi specificati nel presente Cl e
confermati nel pGl approvato dalla Stazione Appaltante.



