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1. OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO DI VERIFICA 
 
Oggetto della presente procedura è il servizio di verifica (di seguito “Verifica”), ai fini della 

validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), del Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica (in seguito anche “PFTE”) dell’intervento di rigenerazione urbana 

nel centro della città di Rho, tra via De Amicis e piazza Visconti: nuove funzioni di interesse collettivo 

per l’edificio scolastico dismesso di via De Amicis, per l’edificio storico della scuola e per le ex 

carceri (di seguito “Intervento”), con l’opzione di affidamento della verifica della progettazione 

definitiva ed esecutiva. 

 

Il Servizio consiste sia nella verifica in itinere nel corso della redazione del progetto (cd. 

“Monitoraggio”), sia nella c.d. “Verifica Finale” della documentazione progettuale emessa dal 

progettista, come meglio dettagliato nei paragrafi seguenti. 

 

La Verifica deve essere effettuata sulla documentazione progettuale in maniera adeguata al livello 

progettuale in esame. L’attività dovrà essere altresì condotta su tutte le revisioni della 

documentazione progettuale, effettuate dal progettista a seguito delle prescrizioni e indicazioni 

date in sede di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte degli Enti 

competenti, oltre che su quelle derivanti dalle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o 

correzione impartite al progettista sulla base delle risultanze dell’attività di Monitoraggio e di Verifica 

Finale, contenute negli appositi rapporti redatti dall’affidatario dell’incarico di Verifica. 

 

La Verifica è finalizzata, in particolare, ad accertare: 

• la completezza delle progettazioni dell’Intervento, con particolare riguardo ai contenuti 

minimi stabiliti dall’art. 23 del Codice e nella parte II, titolo II, capo I del D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 2071 per i diversi livelli di progettazione; 

• la conformità degli elaborati progettuali alle disposizioni di legge, regolamenti e norme 

tecniche vigenti alla data della loro presentazione, ivi comprese, per specifica condizione 

imposta, le regole tecniche applicabili ai singoli aspetti progettuali; 

• la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica agli indirizzi progettuali indicati 

nella documentazione tecnica della procedura di affidamento del PFTE, nonché ai requisiti 

e alle esigenze indicati dalla Stazione Appaltante al progettista, la conformità del progetto 

definitivo al PFTE nonché ai requisiti, alle esigenze e ai contenuti minimi specificati nel 

Documento di indirizzo alla Progettazione (di seguito anche “DIP”) e sue eventuali successive 

integrazioni; la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo; 

• la fattibilità tecnica dell’Intervento, intesa come assenza di errori od omissioni che possano 

pregiudicare, in tutto o in parte, la loro realizzazione e/o il loro utilizzo; 

• la durabilità e manutenibilità dell’Intervento nel tempo; 

• la sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione dell’Intervento e degli 

utilizzatori finali dello stesso durante l’esercizio; 

• la coerenza, congruità e completezza del quadro economico relativo all’Intervento, in tutti i 

suoi aspetti; 

• l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

• la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti, di richieste di riserve e contenzioso 

dovuti a progettazione non esaustiva e/o incompleta e/o erronea; 

• l’attendibilità della programmazione temporale di realizzazione dell’Intervento in coerenza 

alle esigenze specifiche della Committenza. 
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1.1. DEFINIZIONI 

 

Ai fini del presente documento si intende per: 

• Codice: D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

• Committente: Comune di Rho;  

• Stazione Appaltante (“S.A.”): Arexpo S.p.A. (di seguito anche “Arexpo”); 

• Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”): Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del Codice, espresso dalla Stazione Appaltante;  

• Direttore dell’Esecuzione (“DEC”): Direttore dell’Esecuzione del contratto del Servizio di 

Verifica, espresso dalla Stazione Appaltante;  

• Intervento: l’intervento di rigenerazione urbana nel centro della città di Rho, tra via De Amicis 

e piazza Visconti, per l’insediamento di nuove funzioni di interesse collettivo da allocarsi 

nell’area interessata dalla presenza dell’edificio scolastico dismesso di via De Amicis, 

dell’edificio utilizzato come palestra, archivio comunale e centro anziani, dell’edificio storico 

denominato “Biblioteca popolare”, del complesso delle ex carceri e del cortile del Palazzo 

comunale; 

• Verifica: il servizio di Verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ed eventualmente, ove affidato, 

del servizio di Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell’Intervento, che 

comprende sia le attività di Monitoraggio in itinere, sia la Verifica Finale; 

• Monitoraggio (o “Verifica in itinere”): la verifica nel corso della redazione - in itinere – del 

Progetto di fattibilità tecnico economica, ed eventualmente, ove affidata, del Progetto 

definitivo e del Progetto esecutivo dell’Intervento; 

• Verifica Finale: la verifica da svolgere, per ciascun livello di progettazione, al termine della 

redazione della relativa documentazione progettuale; 

• Affidatario (o Verificatore): il soggetto cui sarà affidato, dopo la conclusione della procedura 

di affidamento, l’incarico del servizio di Verifica; 

• Progettista: il soggetto incaricato della progettazione dell’Intervento, per ciascun livello 

progettuale. 

 

2. MODALITÀ ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI VERIFICA 
 
L’attività di Verifica, per ciascun livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, progetto definitivo o progetto esecutivo), verrà avviata mediante apposito Ordine di 

servizio (“O.d.S.”) del RUP. 

La Verifica deve essere svolta in contraddittorio con Arexpo e con il Progettista, integrando le attività 

di Monitoraggio e di Verifica Finale con il processo di sviluppo e di approvazione della progettazione, 

che avverrà secondo le modalità indicate nel Documento di indirizzo alla Progettazione, cui si 

rimanda, e sue eventuali successive integrazioni che verranno rese disponibili dalla Stazione 

Appaltante prima dell’avvio dell’attività. 

La Verifica deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali, per ciascun livello di 

progettazione dell’Intervento, e non “a campione” o “a comparazione”. 

L’attività di Monitoraggio e Verifica Finale deve essere effettuata durante tutto lo svolgimento del 

relativo livello di progettazione e sino alla sua conclusione, che interverrà solo a seguito 

dell’acquisizione e recepimento di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, 

nulla osta e assensi comunque denominati, nel progetto revisionato e completato, da parte degli 

Enti competenti e della Stazione Appaltante. 
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Nel corso del Monitoraggio verranno redatti uno o più Rapporti di Monitoraggio, contenenti l’esito 

dell’attività di verifica effettuata in itinere, come meglio descritto al successivo cap. 3. 

Nel corso della Verifica Finale verranno redatti, il Rapporto Iniziale di Verifica, il Rapporto Intermedio 

di Verifica, il Rapporto Conclusivo di Verifica, come meglio descritti al successivo cap. 3. 

 

2.1. CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA 

 

L’attività di Verifica deve essere condotta sulla documentazione del PFTE, e - se la Stazione 

Appaltante eserciterà l’opzione di affidamento dei livelli successivi - sulla documentazione del 

progetto definitivo e del progetto esecutivo dell’Intervento, sia in corso di elaborazione, sia in forma 

definitiva, con riferimento ai seguenti aspetti, da intendersi ciascuno secondo quanto indicato al 

successivo capoverso: 

• affidabilità; 

• completezza e adeguatezza; 

• leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 

• compatibilità. 

 

L’attività di Verifica si articola in tutti gli ambiti di controllo, indicati al precedente capoverso, come 

di seguito esplicitati: 

 

a. Verifica in ordine all’affidabilità delle progettazioni, con riferimento: 

- all’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento 

adottate per la redazione di ciascun livello della progettazione; 

- alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche 

ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 

- alla cantierabilità della progettazione esecutiva dell’Intervento, ove ne venisse 

affidata la verifica. 

 

b. Verifica in ordine alla completezza e adeguatezza delle progettazioni, con riferimento: 

- alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e 

verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive 

responsabilità; 

- al controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello della 

progettazione da esaminare; 

- alla esaustività delle progettazioni in funzione delle esigenze di Arexpo, del 

Committente e degli Enti Competenti di riferimento; 

- alla esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli 

elaborati progettuali; 

- alla esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo 

precedente esame; 

- all’adempimento degli indirizzi previsti nel DIP, e sue eventuali successive integrazioni; 

- esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, 

geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell’area dell’Intervento; 

- all’adeguatezza e completezza dell’attività di modellazione fisica effettuata rispetto 

ai fenomeni da indagare e alle finalità da perseguire. 
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c. Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità dei livelli di progettazione oggetto 

della presente procedura, con riferimento: 

- alla leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi 

convenzionali di elaborazione; 

- alla comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla 

ripercorribilità dei calcoli effettuati; 

- alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

- alla congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari; in 

particolare l’attività deve prevedere la verifica dell’univoca definizione 

dell’Intervento negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, nei 

documenti economico-finanziari; 

- alla congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare 

discordanze o incongruenze tra elaborati riguardanti il medesimo intervento o il 

medesimo processo costruttivo. 

 

d. Verifica in ordine alla compatibilità delle progettazioni, con riferimento: 

- alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel DIP nonché negli 

elaborati progettuali prodotti nella fase precedente (in caso di affidamento della 

verifica sul progetto definitivo ed esecutivo); 

- alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e 

alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 

▪ inserimento ambientale; 

▪ impatto ambientale; 

▪ conformità urbanistica e compatibilità con i vincoli territoriali; 

▪ funzionalità e fruibilità; 

▪ stabilità delle strutture e resistenza all’evento sismico; 

▪ topografia e fotogrammetria; 

▪ sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 

▪ igiene, salute e benessere delle persone; 

▪ superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

▪ sicurezza antincendio; 

▪ inquinamento; 

▪ durabilità e manutenibilità; 

▪ coerenza dei tempi e dei costi; 

▪ sicurezza e organizzazione del cantiere; 

- alla congruenza della progettazione con i risultati delle diverse indagini effettuate; 

- alla rispondenza della soluzione progettuale rispetto ai risultati e alle conclusioni 

dell’attività di modellazione fisica; 

- al recepimento delle prescrizioni emesse dagli Enti, nonché eventuale verifica delle 

previsioni progettuali attinenti ad attività di bonifica sia ambientale, sia bellica, ecc. 

 

2.2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Con riferimento agli aspetti della Verifica, di cui al precedente paragrafo, il Verificatore deve: 

a. per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione 

capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel DIP e negli elaborati progettuali della 

precedente fase e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione 
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facenti riferimento alla fase progettuale precedente (in caso di affidamento della verifica 

della progettazione definitiva ed esecutiva); 

 

b. per le relazioni di calcolo: 

 

- verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 

destinazione dell’Intervento e con la corretta applicazione delle disposizioni 

normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 

- verificare che il dimensionamento dell’Intervento, con riferimento ai diversi 

componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione 

da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da 

risultare leggibili, chiari e interpretabili; 

- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e 

delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 

- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che 

devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo 

stessa; 

- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 

durabilità dell’Intervento nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; 

 

c. per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 

 

- le specifiche esplicitate nella documentazione tecnica di indirizzo al servizio di 

progettazione; 

- le norme cogenti; 

- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della 

documentazione progettuale; 

- le regole di progettazione; 

 

d. per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 

termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato 

univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che 

possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti 

prestazionali e capitolari; 

 

e. per i capitolati e i documenti prestazionali, verificare che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione 

prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto 

e del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 

f. per la documentazione di stima economica, verificare che: 

 

- i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti 

con la qualità dell’Intervento prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 

- i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari indicati della Stazione 

Appaltante; 
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- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia 

disponibile un dato nei prezzari; 

- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le 

analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

- gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste 

nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati 

grafici e descrittivi; 

- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 

- le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per 

categorie prevalenti; 

- i totali calcolati siano corretti; 

- il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria 

prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili, le categorie con obbligo di 

qualificazione; 

- le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a 

opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su 

metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal 

committente; 

- vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici estimativi, 

elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori ecc.), gli elaborati grafici, gli 

elaborati descrittivi e le prescrizioni capitolari; 

 

g. per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie 

di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’Intervento e in conformità dei 

relativi magisteri; inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un 

impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell’Intervento, 

coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; verificando 

altresì la completezza e l’idoneità del fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, 

lettera b), e all’allegato XVI, del medesimo D.lgs. n. 81 del 2008 e la sua coerenza con il Piano 

di manutenzione di cui all’articolo 38 del Regolamento; 

 

h. per il quadro economico, verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento 

in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e che sia stato redatto 

conformemente a quanto previsto dall’art. 16 del DPR 207/2010; 

 

i. per il cronoprogramma, verificare che sia stato redatto in modo adeguato e che individui 

con chiarezza le lavorazioni e le connesse valorizzazioni, i tempi di istruzione delle pratiche 

autorizzative, i tempi necessari per la risoluzione delle interferenze, i tempi per il collaudo delle 

opere; 

 

j. accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge nonché gli atti di 

assenso, comunque denominati, previsti per il livello progettuale in esame. 

 

Il precedente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di 

verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi, senza 

alcun onere aggiuntivo, a seguito dell’analisi delle singole progettazioni, anche in relazione al grado 

di approfondimento della progettazione e comunque anche qualora richiesto dalla Stazione 

Appaltante. 
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2.3. PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ E GRUPPO DI VERIFICA 

 

Il servizio di Verifica, per ciascun livello della progettazione, deve essere preventivamente pianificato 

e programmato dal Verificatore, mediante la redazione di un Piano delle attività che contenga i 

seguenti aspetti: 

a. la definizione dei tempi di svolgimento delle attività di verifica, specifiche per ogni singolo 

ambito specialistico del progetto, coordinato con le tempistiche di sviluppo del relativo livello 

di progettazione, contenute nel cronoprogramma della progettazione presente nel DIP; 

b. un Piano dei controlli, avente ad oggetto la lista dei controlli da effettuare e gli elaborati di 

riferimento, su cui effettuare i controlli, conformemente agli ambiti di controllo e agli aspetti 

indicati ai par. 2.1 e 2.2; 

c. l’organigramma del Gruppo di lavoro, che eseguirà le attività di Verifica, allegando i 

curriculum vitae del Coordinatore e dei Responsabili delle diverse attività specialistiche, 

come indicate nel seguito; 

d. una valutazione delle caratteristiche e delle specificità del progetto dell’Intervento, 

finalizzata all’individuazione delle criticità e alla minimizzazione dei rischi connessi alle stesse. 

 

Il Piano delle attività dovrà essere redatto e presentato ad Arexpo, per ciascun livello progettuale, 

secondo le tempistiche e le modalità indicate al paragrafo 4.1 del presente Capitolato e dovrà 

essere mantenuto aggiornato durante tutto lo svolgimento del servizio. 

 

Il Gruppo di lavoro, che eseguirà le attività di Verifica, sarà costituito dal Coordinatore e dai 

professionisti esperti nelle diverse discipline specialistiche, che interessano la progettazione oggetto 

della Verifica, elencate nel seguito: 

 

• Progettazione architettonica; 

• Progettazione delle strutture; 

• Progettazione degli impianti elettrici e speciali; 

• Progettazione degli impianti meccanici; 

• Geologia; 

• Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica; 

• Progettazione antincendio ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139; 

• Sicurezza e salute dei cantieri di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

• Cost and value engineering (estimativo computazionale); 

• Programmazione delle attività e controllo tempi. 

 
 

Il gruppo di lavoro dovrà inoltre prevedere almeno una figura di Esperto BIM, per le attività di BIM 

validation, Clash detection e Code checking sugli elaborati progettuali redatti in modalità BIM.  

 

Nello svolgimento del servizio di Verifica, il RUP avrà come unico referente operativo il Coordinatore 

del gruppo di lavoro incaricato dal Verificatore. 

Il Coordinatore dovrà essere laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della 

professione da almeno 10 anni e iscritto al relativo albo professionale, dovrà sottoscrivere tutti i 

rapporti rilasciati dal Verificatore e si avvarrà dei professionisti esperti nelle diverse discipline 

specialistiche sopra elencate. 

Nello svolgimento del servizio di Verifica, il Verificatore dovrà tenere conto dei principi di best 

practice applicabili ai singoli aspetti progettuali. 
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2.4. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 

 

Nell’ambito della progressiva applicazione di metodi e strumenti elettronici di modellazione per 

l’edilizia, con riferimento al periodo di durata dell’incarico di verifica, la Stazione Appaltante richiede 

l’espletamento, da parte dell’Affidatario, dei servizi oggetto di gara mediante i predetti metodi e 

strumenti, ai sensi del D.M. 560/2017 e s.m.i., in considerazione del fatto che l’oggetto della Verifica 

– ossia la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva - verrà sviluppato 

secondo la metodologia BIM. 

 

In linea generale, le informazioni prodotte e condivise fra tutti i soggetti coinvolti nel processo di 

progettazione, costruzione e gestione dell’intervento, devono essere fruibili senza che ciò comporti 

l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche. 

 

Al presente Capitolato prestazionale viene pertanto allegato il Capitolato informativo della Verifica, 

che descrive le specifiche minime richieste, in termini informativi, per lo svolgimento del servizio di 

verifica del progetto in modalità BIM, cui l’Affidatario è tenuto ad uniformarsi per lo svolgimento del 

servizio. Il Concorrente, in fase di gara, dovrà pertanto redigere, quale parte integrante dell’offerta 

tecnica, apposita offerta di Gestione informativa (oGI), con le modalità meglio specificate nel 

Disciplinare di Gara.  

 

L’Affidatario dovrà quindi produrre il piano di Gestione informativa (pGI) – allegandolo al Piano delle 

Attività della verifica - con la descrizione della metodologia che intende utilizzare, nel rispetto dei 

requisiti minimi del Capitolato informativo elaborato dalla Stazione Appaltante. 

La quantità e qualità delle informazioni contenute negli elaborati dovrà essere sufficiente ad 

assicurare il raggiungimento degli obiettivi nelle fasi del processo a cui ci si riferisce e l’interoperabilità 

tra gli operatori (progettazione, esecuzione, manutenzione), tenendo in considerazione l’intero ciclo 

di vita dell’organismo edilizio (dimensioni 5D e 6D). 

 

Per la definizione del Livello di sviluppo degli oggetti (LOD) si farà riferimento al Capitolato 

Informativo, nonché alle norme UNI 11337-4. 

Il LOD dei modelli e degli elaborati previsti dovrà contenere una combinazione di informazioni di tipo 

geometrico (bidimensionale e tridimensionale) e non geometrico (normativo, prestazionale, 

tecnico, economico, etc.) coerente con gli obiettivi della fase a cui si riferiscono (fattibilità, definitiva, 

esecutiva, as built). 

 

 

3. RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO E CONTENUTO MINIMO DEI RAPPORTI 
 
Dell’attività di Verifica svolta dovrà essere data evidenza mediante la redazione, da parte del 

Verificatore affidatario, di appositi rapporti: 

• i Rapporti di Monitoraggio sono i rapporti emessi nel corso dell’attività di Monitoraggio relativa 

a ciascun livello progettuale ed aventi ad oggetto i singoli pacchetti omogenei di elaborati 

di progetto (per disciplina o parte d’opera); 

• il Rapporto Iniziale di Verifica, il quale indica il primo rapporto che il Verificatore dovrà 

emettere nel corso dell’attività di Verifica Finale in relazione alla documentazione di ciascun 

livello di progettazione, redatta in prima stesura dal Progettista; 

• il Rapporto Intermedio di Verifica, il quale indica il rapporto (oppure i diversi rapporti in 

sequenza se più di uno) che il Verificatore dovrà emettere nel corso dell’attività di Verifica 
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Finale, dopo il ricevimento delle controdeduzioni del Progettista e/o degli elaborati di 

progetto revisionati, in seguito all’emissione del relativo Rapporto Iniziale di Verifica o del 

Rapporto Intermedio di Verifica immediatamente precedente; 

• il Rapporto Conclusivo di Verifica, il quale indica l’ultimo rapporto che il Verificatore dovrà 

emettere al termine dell’attività di Verifica di ciascun livello di progettazione, contenente il 

giudizio definitivo sulla validabilità dello stesso. 

 

Ogni rapporto dovrà contenere delle check-list che attestino l’avvenuta verifica degli aspetti e degli 

ambiti di controllo specificati ai par. 2.1 e 2.2 e previsti nel Piano dei controlli di cui al par. 2.3. 

 

Ogni rapporto dovrà contenere, per ogni singolo elaborato progettuale, una scheda che riporta i 

commenti, le osservazioni e le classi di approvazione. 

Tale documento identifica, in base al soddisfacimento dei requisiti indicati nel presente documento, 

il tipo di approvazione: 

• classe 1 (elaborato progettuale approvato senza commenti); 

• classe 2 (elaborato progettuale approvato con riserva o sotto condizione, con modifiche da 

apportare nel livello di progettazione successivo, che sarà oggetto di verifica); 

• classe 3 (elaborato progettuale non approvato). 

 

Inoltre, i rapporti dovranno: 

a. registrare l’intervenuto contraddittorio con il progettista (con la sola esclusione dei Rapporti 

Iniziali di Verifica); 

b. formulare le relazioni condivise e organizzate secondo le diverse discipline specialistiche 

interessati dalla progettazione oggetto di Verifica, elencate al par. 2.3; 

c. esprimere un parere, per ciascuna delle discipline specialistiche, in merito alle soluzioni 

progettuali adottate e alle criticità rilevate. 

d. verificare e registrare il rispetto della normativa di riferimento e di eventuali indicazioni o 

prescrizioni fatte da parte degli Enti competenti a seguito dell’acquisizione di tutti gli atti di 

assenso, comunque denominati, e delle indicazioni della Stazione Appaltante. 

 

I Rapporti dovranno essere redatti e presentati ad Arexpo secondo le tempistiche e le modalità 

indicate al paragrafo 4.2 del presente Capitolato.  

 

4. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

4.1. Pianificazione delle attività di Verifica 

 
Entro 5 giorni naturali e consecutivi dall’O.d.S. del RUP di avvio dell’attività di Verifica di ciascun 

livello progettuale, l’Affidatario dovrà trasmettere ad Arexpo il Piano delle attività di Verifica, come 

descritto al paragrafo 2.3 del presente Capitolato.  

Con riferimento al predetto documento, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, la S.A. 

provvederà ad approvare il piano o richiedere all’Affidatario le necessarie integrazioni o modifiche. 

Qualora la S.A. dovesse richiedere all’Affidatario, nel prescritto termine, integrazioni o modifiche del 

piano, queste dovranno pervenire ad Arexpo entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla 

relativa richiesta ed entro i successivi 5 giorni naturali e consecutivi, la S.A. si esprimerà 

definitivamente in merito all’approvazione.  

mailto:arexpo@pec.arexpo.it


 

 
 
Arexpo s.p.a.                                                            www.arexpo.it                                                                t: +39 02 6982 6765 

Via C. Belgioioso, 171 - 20157 Milano                    @: arexpo@pec.arexpo.it                                          f: +39 02 6982 6768 

12 

Il Piano delle attività di Verifica dovrà essere corredato dal Piano di gestione informativa (pGI), di cui 

al precedente paragrafo 2.4.  

4.2. Attività di Monitoraggio e di Verifica Finale del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai 

fini della validazione 

 

Il Servizio decorrerà dalla data di emissione del già citato O.d.S. di avvio delle attività da parte del 

RUP e terminerà con l’emissione del Rapporto Conclusivo di Verifica del PFTE, fatta salva la possibilità 

da parte della S.A. di esercitare l’opzione di affidamento del Servizio di Verifica dei due livelli 

progettuali successivi. 

 

Le modalità e i tempi di svolgimento dell’attività di Verifica del PFTE sono articolate come segue:  

1. l’attività di Monitoraggio (o “verifica in itinere”) dovrà essere svolta indicativamente a partire 

dal trentesimo giorno dall’avvio della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e 

sino al suo completamento, ossia avrà una durata complessiva stimata in 45 giorni naturali e 

consecutivi;  

2. l’attività di Verifica Finale dovrà essere eseguita in 10 giorni naturali e consecutivi dalla data 

di prima emissione della documentazione progettuale da parte del progettista, comprensivi 

della redazione del Rapporto Iniziale di Verifica e del Rapporto Intermedio di Verifica; 

saranno previsti ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi, dalla ricezione delle controdeduzioni 

e integrazioni documentali elaborate dal Progettista, per la redazione del Rapporto 

Conclusivo di Verifica.  

 

L’attività di cui sopra dovrà essere svolta, pertanto, in via indicativa, complessivamente nell’arco 

temporale di 3 mesi, in considerazione delle interruzioni per ottenimento di pareri, permessi e 

procedure correlate all’Intervento. 

4.3. Servizi opzionali (Verifica del Progetto definitivo e Verifica del Progetto esecutivo) 

 

Le modalità e i tempi di svolgimento dei Servizi opzionali sono articolate come segue: 

 

a. Verifica del Progetto Definitivo:  

i) l’attività di Monitoraggio dovrà essere condotta entro il periodo di sviluppo del livello di 

progettazione definitiva, che nelle previsioni di Arexpo avrà una durata complessiva di 

90 giorni naturali e consecutivi, e del relativo iter autorizzativo); 

ii) l’attività di Verifica Finale verrà eseguita in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

prima emissione della documentazione progettuale da parte del progettista all’esito 

dell’iter autorizzativo,  comprensivi della redazione del Rapporto Iniziale di Verifica e del 

Rapporto Intermedio di Verifica; saranno previsti ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi, 

dalla ricezione delle controdeduzioni e integrazioni documentali elaborate dal 

Progettista, per la redazione del Rapporto Conclusivo di Verifica. 

 

b. Verifica del Progetto Esecutivo:  

i) l’attività di Monitoraggio dovrà essere portata avanti entro tutto il periodo di sviluppo del 

livello di progettazione esecutiva, che nelle previsioni di Arexpo avrà una durata 

complessiva di 60 giorni naturali e consecutivi;  

ii) l’attività di Verifica Finale verrà eseguita in 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

prima emissione della documentazione progettuale da parte del progettista, 
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comprensivi della redazione del Rapporto Iniziale di Verifica e del Rapporto Intermedio 

di Verifica; saranno previsti ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi, dalla ricezione delle 

controdeduzioni e integrazioni documentali elaborate dal Progettista, per la redazione 

del Rapporto Conclusivo di Verifica. 

 

Nel caso di esercizio dell’opzione, le attività di cui ai punti a. e b. si svolgeranno pertanto, in via 

indicativa, complessivamente nell’arco temporale di 12 mesi, in considerazione delle interruzioni per 

ottenimento di pareri, permessi e procedure correlate all’Intervento.  

4.4. Ulteriori disposizioni sui tempi di esecuzione del Servizio 

 

Qualora il servizio di verifica dovesse essere interrotto o sospeso per cause non imputabili 

all’Affidatario, per un arco temporale di almeno 12 mesi consecutivi, l’Affidatario potrà 

univocamente recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo 

raccomandata a/r, senza pertanto nulla vantare o pretendere nei confronti di Arexpo. Qualora il 

recesso non sia esercitato nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo 

del presente punto, l’Affidatario rimarrà vincolato al presente Contratto senza corrispettivi aggiuntivi 

o revisione del corrispettivo pattuito.  

 

L’Affidatario non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo 

in relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione della Verifica e 

all’eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attività, ancorché tale slittamento 

determini un ritardo nell’esecuzione della stessa. 

 

5. ATTIVITÀ DEL VERIFICATORE IN CASO DI VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
 

In caso di varianti in corso d’opera, il RUP ha facoltà di chiedere il parere di competenza del 

soggetto verificatore, anche ai fini di informativa nei confronti di ANAC (cit. comunicato ANAC 17 

marzo 2015). 

In tal caso il Verificatore è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 15 giorni dalla trasmissione in 

relazione a: 

• completezza degli elaborati di variante e coerenza con gli elaborati del progetto esecutivo; 

• propria interpretazione delle cause di variante; 

• riferimento a fatti e cause non rinvenibili al momento della verifica dei livelli di progettazione. 

 

Le attività di cui al presente capitolo si intendono remunerate nel corrispettivo di appalto e non 

daranno luogo ad ulteriori riconoscimenti. 
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