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Affidamento del servizio di verifica della progettazione di fattibilita tecnica ed economica,
anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dellintervento di rigenerazione urbana nel centro della citta di Rho, tra via De Amicis e
piazza Visconti: nuove funzioni di interesse collettivo per I'edificio scolastico dismesso di via
De Amicis, per I'edificio storico della scuola e per le ex carceri, con opzione di affidamento

dei servizi di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva.
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1 Premesse
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INFORMAZIONI DI PROGETTO

Committenza Comune di Rho
Stazione Appaltante Arexpo S.p.A.
Titolo di progetto Progetto di fattibilitd tecnica ed economica

dell’intervento di “rigenerazione urbana nel centro della
cittd di Rho, tra via De Amicis e piazza Visconti: nuove
funzioni di interesse collettivo per I'edificio scolastico
dismesso di via De Amicis, per l'edificio storico della
scuola e per le ex carceri”

Localizzazione Comune di Rho

Descrizione del progetto

Responsabile di progetto

Data di inizio fase di progetto

1.2 Infroduzione

Il presente Capitolato Informativo (di seguito anche “CI") & allegato al Capitolato prestazionale della
procedura per I'affidamento del Servizio di Verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Igs. 50/2016
avente come oggetto il Progetto di fattibilitd tecnica ed economica, con opzione di affidamento del servizio
di verifica dei successivi livelli di progettazione, conriferimento all'intervento di “rigenerazione urbana nel centro
della cittd di Rho, tra via De Amicis e piazza Visconti: nuove funzioni diinteresse collettivo per I'edificio scolastico
dismesso di via De Amicis, per I'edificio storico della scuola e per le ex carceri”.

Il presente Cl descrive i requisiti informativi minimi richiesti dalla Stazione Appaltante all’affidatario del Servizio di
Verifica della progettazione attraverso la Verifica della modellazione informativa, cui il concorrente dovrd
rispondere aftraverso la redazione della propria offerta di Gestione Informativa (0Gl) e che dovranno essere
rispettati dall’ affidatario nell’esecuzione del Servizio.

I Modelli Informativi oggetto di Verifica della progettazione, anche ai fini della validazione, trasmessi dalla
Stazione Appaltante all’Affidatario, fanno riferimento a un progetto sviluppato in metodologia BIM, in
conformitd con quanto indicato dalla Norma UNI 11337 e quanto definito dal D.Lgs. 50/2016 e dai DM a corredo
(articolo 23 comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016), nonché con lo stato dell’arte definito dal quadro
normativo nazionale ed internazionale e delle best practices generalmente riconosciute.

In fase di formulazione della oGl, quale elaborato allegato all'offerta tecnica di gara, il concorrente dovrd
rispondere coerentemente con il presente Cl, descrivendo come intende garantire, ed eventualmente
approfondire e ampliare, i requisiti minimi espressi dalla Stazione Appaltante.

Una volta espletata la procedura di gara, I'affidatario del servizio di Verifica della progettazione, sempre in
conformitd al presente Cl ed in coerenza con la oGl presentata in fase di gara, dovrd formalizzare il proprio
piano di Gestione Informativa di dettaglio, quale parte integrante del Piano delle Attivitd di verifica.

1.3 Acronimi e glossario

Di seguito sono descritte le abbreviazioni utilizzate nel presente documento:

ACRONIMI DESCRIZIONE

BIM Building Information Modeling. Attraverso processi BIM, uno o piu modelli virtuali di un edificio
o di una infrastruttura possono essere progettati digitalmente, contenendo informazioni
riguardanti I'opera o le sue parti (localizzazione geografica, geometria, proprietd dei

Arexpo s.p.q. www.arexpo.it f: +39 02 6982 6765
Via C. Belgioioso, 171 - 20157 Milano @: arexpo@pec.arexpo.it f: +39 02 6982 6768



mailto:arexpo@pec.arexpo.it

ACRONIMI

DESCRIZIONE

materiali e degli elementi tecnici). Il BIM permette di costruire virtualmente I'opera in un unico
modello tridimensionale (3D) dal quale e possibile derivare tutta la documentazione di
progetto, gestire fasi temporali di costruzione (4D), verificare in fempo reale i costi di
costruzione (5D), pianificare una gestione oculata (6D) e verificarne la sostenibilita (7D)

ACDat

Ambiente di condivisione dati: ambiente di raccolta organizzata e condivisione dei dati
relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso
di opere

BIM
Manager

Figura professionale per la gestione e I'aggiornamento dei modelli BIM inerenti a tutte le
discipline (librerie e standard) e di sviluppo dei contenuti e delle fasi di progetto BIM; ha
funzioni di collaborazione e coordinamento durante lo sviluppo iniziale della commessa, in
particolare nella fase di pianificazione dei processi BIM e di individuazione delle risorse. Nella
UNI 11337, corrisponde al Gestore dei processi digitalizzati. Si interfaccia con il Capo
commessa e/o BIM coordinator.

BIM

Coordinator

Figura professionale di gestione e aggiornamento dei contenuti BIM (librerie e standard) e di
rispetto delle linee guida BIM/CAD e controllo dei processi. Nella UNI 11337, corrisponde al
Coordinatore dei flussi informativi di commessa. Si interfaccia con il BIM Manager e con i BIM
Specialist.

BIM Esperto per le specifiche discipline si occupa della creazione dei modelli 3D e dell’estrazione

Specidalist della documentazione 2D. Nella UNI 11337, corrisponde all’Operatore avanzato della
gestione e della modellazione informativa.

Gestore Figura professionale che si occupa della gestione dell’ Ambiente di Condivisione dei Dati e le

dell’ACDat dinamiche informatfive basate sull'infroduzione, sullo scambio, sulla gestione e
sull'archiviazione dei dafi.

Cl Capitolato informativo: esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dal
committente agli affidatari.

oGl Offerta per la Gestione Informativa: esplicitazione e specificazione della gestione informativa
offerta dall’operatore interessato, in risposta alle esigenze ed i requisiti richiesti dal
committente.

pGl Piano per la Gestione Informativa: pianificazione operativa della gestione informativa aftuata
dall’affidatario in risposta ai requisiti espressi dalla committenza.

Modello BIM | Modello 3D dell'opera contenente tutte le informazioni per la sua progettazione, realizzazione
e gestione.

Processo Processo di sviluppo, crescita e analisi di modelli multi-dimensionali e multi-disciplinari virtuali

BIM generatiin digitale per mezzo di programmi informatici.

LOD Level Of Development: Livello di sviluppo del modello 3D.

2D Seconda dimensione: Rappresentazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione
del piano (geometrie bidimensionali).

3D Terza dimensione: Simulazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione dello spazio
(geometrie tridimensionali).

4D Quarta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione del tempo, olire
che dello spazio.

5D Quinta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della moneta, oltre
che dello spazio e del tempo.

6D Sesta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione dell'uso, gestione,
manutenzione ed eventuale dismissione, oltre che dello spazio.

7D Settima dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della sostenibilitd

(economica, ambientale, energetica, etc.) dell'intervento, oltre che dello spazio, del tempo
e dei costi di produzione.
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2 Riferimenti normativi
Di seguito sono elencate le norme a cui fa riferimento il presente documento:

e Decretfo Ministeriale n. 560 del 01/12/2017 e s.m.i.

e Decrefo Legislativo n.50 del 18/04/2016 "Codice dei confratti pubblici” e successive modificazioni

e UNI 11337-1:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi

e UNI 11337-4:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti

e UNI 11337-5:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati

e UNI 11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte é: Linea guida per la redazione del capitolato informativo

e UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilitd e competenza delle figure professionali coinvolte
nella gestione e nella modellazione informativa

e BS 1192 Collaborative production of architectural, engineering and construction information -Code of
practice: & una guida che definisce le metodologie e le procedure standard per la progettazione

e PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of
construction projects using building informatfion modelling: si fratta di una guida specifica per la
gestione dei requisiti dell'informazione associata ai processi BIM relativa alle fasi di progettazione
dell’opera e consegna dei modelli

e PAS 1192-3:2013 Specification for information management for the operational phase of assefs using
building information modelling: si tratta di una guida specifica per la gestione dei requisiti
dell'informazione associata ai processi BIM relativa alle attivitd di manutenzione ed esercizio dell’opera

e UNI/CT 033/GL 05 "Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia" - bim guidance for
infrastructure bodies

e UNI EN ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using
building information modelling -- Part 1: Concepts and principles

e UNI EN ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using
building information modelling -- Part 2: Delivery phase of the assets

e UNIEN ISO 16739:2016 Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle
costruzioni e del facility management

e UNIEN ISO 12006-2:2020 Edilizia — Organizzazione dell'informazione delle costruzioni — Parte 2: Struttura
per la classificazione

3 Prevalenza contrattuale

Gli elaborati grafici di progetto saranno direfta estrazione dei modelli che compongono I'intero progetto;
qualora questo processo non sia possibile, il progettista & tenuto ad esplicitare le modalitd con cui ha garantito
la coerenza frailmodello BIM e I'elaborato non estratto direttamente dallo stesso. (cfr. livello 2 Norma UNI 11337-
1:5.4).

Il concorrente dovrd pertanto esplicitare le modalitd con cui eseguird la Verifica di coerenza tra il modello
informativo BIM di progetto e I'elaborato estratto o non estratto direttamente dallo stesso. (cfr. livello 2 Norma
UNI 11337-1:5.4), con riferimento all’art. 7, comma 5 del DM 560 del 01/12/2017.
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4 Sezione tecnica

4.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali dell'infrastruttura hardware e software

Nella presente sezione sono indicati i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione che saranno utilizzati dalla
Stazione Appaltante e quelli che sono richiesti all’ affidatario.

4.1.1 Infrastruttura hardware

E richiesto al concorrente di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria oGl, e
successivamente all'affidatario di dettagliarla nel proprio pGl, I'infrastruttura hardware attualmente in suo
possesso e che intende mettere a disposizione per I'esecuzione della prestazione richiesta:

N. UNITA TIPOLOGIA CARATTERISTICA VALORE
TECNICA PRESTAZIONALE
Workstation fissa Processore
RAM
HD - Tipo

Scheda grafica

Monitor

Workstation
portatile

Processore
RAM

HD - Tipo
Scheda grafica

Monitor

Unitd di backup | Memoria di
archiviazione

Trasmissione dati | Rete

4.1.2 Infrastruttura software

E richiesto al concorrente di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria oGl, e
successivamente all'affidatario di dettagliare nel proprio pGl, I'infrastruttura software attualmente in suo
possesso e che intende mettere a disposizione per I'esecuzione della prestazione richiesta:

AMBITO DISCIPLINA SOFTWARE VERSIONE COMPATIBILITA
CON FORMATI
APERTI
Validazione Code checking
Modelli Model checking
Informativi Conformitd alle prescrizioni
prestazionali richieste per i
Modelli Informativi nel Cl per
la progettazione
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4.2 Infrastruttura della Stazione Appaltante interessata e/o messa a disposizione

Il committente non rende disponibile all’affidatario, per il presente progetto, una specifica dotazione hardware
e software.

Sara richiesto all’affidatario di utilizzare per la consegna deireport e dei documentila piattaforma ACDat messa
a disposizione dalla Stazione Appaltante (ACDat- SA).

4.3 Dati messi a disposizione inizialmente dalla Stazione Appaltante

Al Capitolato Prestazionale di cui alla presente procedura & allegato iI Documento di indirizzo della
Progettazione relativo al progetto di cui all'oggetto. La documentazione oggetto della verifica sard messa a
disposizione dell' affidatario sulla piattaforma ACDat della Stazione Appaltante.

4.4 Formati da utilizzare per lo scambio dei dati

L' affidatario dovrd operare con piattaforme software BIM compatibili con formati di interscambio open, quali
Industry Foundation Classes (IFC) e BIM Collaboration Format (BCF), secondo gli standard definiti da
buildingSMART International. | report dovranno essere resi disponibili sia in formato proprietario sia in formato
open (.PDF, .CVS)

4.5 Specifica diriferimento dell’evoluzione informativa del processo dei modelli e degli elaborati

Nel presente Capitolato Informativo si fa riferimento alla norma UNI 11337-4 “Edilizia e opere di ingegneria civile.
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni. Parte 4: evoluzione e sviluppo informativo di modelli
elaborati e oggetti”.
Tale norma definisce sette livelli di sviluppo attraverso una scala alfabetica partendo dalla lettera A maiuscola:

e LOD A: oggetto simbolico;

e LOD B: oggetto generico;

e LOD C: oggetto definito;

e LOD D: oggetto dettagliato;

e LOD E: oggetto specifico;

e LOD F: oggetto eseguito;

¢ LOD G: oggetto aggiornato.

5  Sezione gestionale

5.1 Obiettivi strategici e usi del modello per le attivitd di Validazione

Sono di seguito definiti gli obiettivi previsti dalla Stazione Appaltante nelle attivitd di Validazione dei Modelli

Informativi.
Obiettivi Modello Usi del modello
Coordinamento delle Tutti Code checking
discipline Clash Detection
Estrazione di elaborati grafici e report
Model checking
Arexpo s.p.q. www.arexpo.it f: +39 02 6982 6765
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8 |
L\ ¢
Obiettivi Modello Usi del modello
Verifica della conformita alle | Tutti \./erl.flco del sistema comune di coordinate di
. . . riferimento
prescrizioni prestazionali
richieste  per i Modell
Informativi nel Cl per la
progettazione Verifica del sistema di  clossificazione e
denominazione degli oggetti
Verifica delle modalitd diinserimento degli oggetti
Verifica dell’evoluzione informativa dei modelli e
degli elaborati
Coerenza dei Modelii | Tutt Verifica d}r.el(ljaI coeret?z? con elaborati  grafici
Informativi con Elaborati (coh.segn0| al progeftista) - —
Verifica della coerenza con elaborati e relazioni
tfecniche (in parficolare Computo Meftrico Estimativo)

Tab. 5 — Obiettivi e usi del modello per le attivita di validazione

5.1.1 Verifica della definizione degli elaborati informativi
La quantitd e qualitd dei contenuti informativi degli elaborati e dei modelli di progetto deve essere quella
necessaria e sufficiente a garantire gli obiettivi del servizio richiesto.

52 Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative

La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti richiesta ai progettisti € conforme all’UNI 11337-4, ed
eventuali successivi aggiornamenti. La verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio descritti nel Capitolato
Informativo e nel piano di Gestione Informativa di progetto verrd condotta dall’affidatario confrontando i
documenti citati con modelli ed elaborati informativi prodotti dai progettisti.

Per la gestione e il controllo delle informazioni presenti all'interno del modello BIM, si fard riferimento al concetto
di Livello di sviluppo informativo degli oggetti (LOD, Level of Definition), che definisce natura, qualitd e stabilita
dei dafi costituenti ciascun oggetto del modello tridimensionale BIM. Tali dati ed informazioni, attributi
geometrici e non, sono espressi:

. In forma grafica come virtualizzazione tridimensionale (oggetto 3D), eventualmente accompagnata
da specifiche rappresentazioni bidimensionali (disegno 2D);
. In forma scritta e multimediale attraverso la definizione di atfributi per la gestione di informazioni di

prodotto e di processo.
A titolo di esempio, non esaustivo, ciascun elemento pud essere descritto attraverso i seguenti gruppi di
parametri:
- Descrizione sulla rappresentazione e il dettaglio geometrico;
- Informazioni di identita;
- Informazioni sulla costruzione;
Documentazione digitale allegata;
Informazioni sulle dimensioni e forma;
- Datitecnici;
Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenutiin ciascun modello informativo
devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra descritti, per ciascuna fase del progetto.
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Modello BIM

Oggetti del modello

PFTE

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Stato di fatto

Terreno

Altri Edifici

Viabilita

Arredo esterno

Architettonico

Murature

Facciate

Arredi

Finiture

Serramenti

Strutturale

Fondazioni

Pilastri

Travi

Solai

Impiantistico

Impianto elettrico

Impianto HVAC

Impianto idrico

sanitario

| O] O Ol O] O Ol Ol O] O Ol O] | O O] O

m| m| m| m| m|m| m| m| m|m| m|m| m| m| m|m

Impianto Fotovoltaico

Impianti speciali

Ascensori

Infrastrutturale

Tracciato ferroviario e
stradale

| O Ol O

m| m| m| m

Galleria

O

m

Dispositivi ferroviari

O

Segnalamento
ferroviario

Antincendio

Chiusure REI

Serramenti REI

Impianto antincendio

Dove, in riferimento alla UNI 11337:4:

e LOD B: le entitd sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico generico o una
geometria d’'ingombro. Le caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma,

ubicazione, orientamento, costo, ecc.) sono approssimate;

e LOD C: le entitd sono virtuadlizzate graficamente come un sistema geometrico definito. Le
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento,
costo, ecc.) sono definite in via generica entro e nel rispetto dei limifi della legislazione vigente e delle
norme tecniche di riferimento e riferibili ad una pluralita di entita similari.

e LOD D: le entitd sono virtuadlizzate graficamente come un sistema geometrico dettagliato. Le
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento,
costo, ecc.) sono specifiche di una pluralitd definita di prodotti similari. E definita I'interfaccia con altri
sistemi specifici di costruzione, compresi gli ingombri approssimati di manovra e manutenzione.
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e LOD E: Le enfitd sono virtualizzate graficamente come uno specifico sistema geometrico. Le
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento,
costo, ecc.) sono specifiche di un singolo sistema produttivo legato ad un prodotto definito.

E definito il dettaglio relativo alla fabbricazione, I'assemblaggio e all'installazione, compresi gli specifici
ingombri di manovra e manutenzione.
L'indicazione del LOD citato in tabella € da intendersi vincolante dal punto di vista del dettaglio geometrico. A
seguito della consegna del pGl, il progettista e la Stazione Appaltante concorderanno le informazioni
effettivamente associate al modello.

53 Ruoli, responsabilitd e autoritd ai fini informativi

5.3.1 Definizione della struttura informativa intferna del Stazione Appaltante
Sono diseguito schematizzatiiruoli interni alla committenza in riferimento alla gestione informativa del progetto:

Referenti settori coinvolti
Stazione Appaltante |

Project Manager BIM Manager BIM Coordinator Stazione
Stazione — & Stazione | Appaltante
Appaltante Appaltante 'I """"""""""

Assistente al BIM
Manager

Schema: Struttura informativa interna del committente

5.3.2 Definizione della struttura dell’affidatario e della sua filiera

Il concorrente dovrd dichiarare nella propria oGl e, successivamente I'affidatario dovrd confermare nel proprio
pGl, il flusso di ruoli e relazioni dei soggetti coinvolti per il servizio in oggetto. Dovranno essere identificate le
responsabilitd informative di eventuali sub-affidatari.

5.3.3 Identificazione dei soggetti professionali

Il concorrente dovra identificare e specificare nella propria oGl, e successivamente I'affidatario dovrd
confermare nel proprio pGl, i riferimenti delle figure coinvolte ai fini informativi, all'inferno della propria struttura
aziendale, nello specifico intervento in questione, differenziandole per disciplina e/o specializzazione. Le
informazioni possono essere raccolte come di seguito specificato:

FIGURE

RUOLO NOME UFFICIO TELEFONO E-MAIL
COGNOME

GENERALE/DISCIPLINARE

BIM Manager
BIM Coordinator
BIM Specialist
Tab. 7 - Identificazione dei soggetti professionali dell’ affidatario

Nel pGl dovranno essere specificate le responsabilitd di gestione delle informazioni.
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5.3.4 Programmazione femporale del processo informativo
In funzione di quanto verrd stabilito all’interno dei singoli affidamenti, verra richiesto all’affidatario di esplicitare
la programmazione temporale delle sue attivitd mediante cronoprogramma.

5.4 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

5.4.1 Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi adottati dalla committenza per i sistemi di gestione per la sicurezza delle
informazioni:
e ISO/IEC 27000:2016 Information technology - Security techniques - Information security management
systems - Overview and vocabulary
e ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information security management
systems - Requirements
e ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information
security controls1
e ISO/IEC 27005:2011 Information fechnology - Security techniques - Information security risk
management
e ISO/IEC 27007:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for information security
management systems auditing
e ISO/IEC TR 27008:2011 Information technology - Security techniques — Guidelines for auditors on
information security conftrols
e GDPR 2018- 25 maggio 2018

5.5 Proprietd del modello

I modelli BIM e le loro parti (modelli complessivi delle opere, componenti e librerie in genere, basi dati di
proprietd, rilievi ad hoc) resi disponibili dalla Stazione Appaltante all’ affidatario per il presente progetto, sono di
proprietd della committenza che potrd autorizzarne gli utilizzi specifici per propri scopi definiti.

5.6 Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

E richiesto al concorrente di indicare nell'oGl e, successivamente all’affidatario di confermare nel pGl, la
procedura di verifica che intende utilizzare per i modelli, gli oggetti e gli elaborati, in riferimento alla norma UNI
11337.

Le procedure di verifica dei modelli e degli elaborati, anche ai fini della validazione, contenute nel pGl, quando
approvate dalla Stazione Appaltante, costituiranno tassative le modalitd di esecuzione dei servizi oggetto del
presente Capitolato.

L'aoffidatario svolge le attivita di verifica dei dati, delle informazioni e del contenuto informativo, da condurre sul
modello informativo dell’opera, nel suo insieme e sui singoli modelli, elaborati ed oggetti disciplinari. Per la
definizione dei livelli di verifica si rimanda alla UNI 11337-5:2017.

A titolo esempilificativo e non esaustivo si elencano alcune delle possibili procedure. L'affidatario, in sede di oGl,
infegra e approfondisce tali procedure.

Checklist di verifica (LV3)
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Corretta e completa compilazione delle informazioni minime associate agli elementi dei modelli informativi
in congruitd con il LOD stabilito nel CI di progetto

Risoluzione delle clashes (determinate a seguito di attivita di clash detection) e delle incoerenze dei modelli
informativi consegnati

Corretta e completa applicazione delle norme specifiche in materia di modellazione informativa

Corretta e completa realizzazione dei modelli informativi prodofti in riferimento ai requisiti esposti nel
Capitolato Informativo e nel piano di Gestione Informativa di progetto

Verifica del sistema comune di coordinate

Verifica del sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

Verifica delle modalitd di inserimento degli oggetti

Verifica dell’evoluzione informativa dei modelli e degli elaborati

Verifica della coerenza dei modelli con elaborati grafici (consegnati dal progettista)

Verifica della coerenza dei modelli con elaborati e relazioni tecniche (in particolare Computo Metrico
Estimativo)

In relazione alle attivitd di verifica, I’ affidatario dovrd redigere un rapporto da condividere periodicamente con

la Committenza, in cui sia evidenziato quanto sopra. Il concorrente specifica in sede di oGl le modalita di
elaborazione e il formato di restituzione del suddetto rapporto.

5.7 Modadalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi.

All'atto della chiusura della verifica, oltre agli adempimenti previsti dal Codice riguardo alla trasmissione formale
deirapporti di verifica al RUP della Stazione Appaltante, I' affidatario dovrd garantire, nell’ Area di Pubblicazione
prevista dall’ ACDat messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, la presenza dei rapporti intermedi e finali
di verifica dei progetti.

Tuttiifile in modalitd consegna o archiviazione dovranno essere faciimente identificabili dalle figure responsabili
della Stazione Appaltante, nel rispetto dei parametri e delle indicazioni relative alle modalita di archiviazione
dei dati e di consegna nel presente Cl e confermati nel pGl approvato dalla Stazione Appaltante.
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