RS
AT

' L] I
0:020_ e: 'ﬂ
~=|‘ ".l“
weles

arexpo

URBAN INNOVATION

Affidamento del servizio di verifica della progettazione di fattibilita tecnica ed economica,
anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dellintervento di rigenerazione urbana nel centro della citta di Rho, tra via De Amicis e
piazza Visconti: nuove funzioni di interesse collettivo per I'edificio scolastico dismesso di via
De Amicis, per I'edificio storico della scuola e per le ex carceri, con opzione di affidamento

dei servizi di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva.

CIG 9360528810
CUP C44E21000120005

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELLA VERIFICA
ALLEGATO C

Arexpo s.p.q. www.arexpo.it f: +39 02 6982 6765
Via C. Belgioioso, 171 - 20157 Milano @: arexpo@pec.arexpo.it f: +39 02 6982 6768



mailto:arexpo@pec.arexpo.it

<

SOMMARIO
1. OGGETTO E FINALITA DEL SERVIZIO DI VERIFICA .......overmererecreeenereeessesenessssesesssssssssssssans 3
1.1. DEFINIZIONIL ...ttt sttt st e sttt st e s ettt st e s ettt st e e st et sabeesabeesabeesabeesnbeesaneees 4
2. MODALITA ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI VERIFICA .......eveveeeeeeerreenerererssesesssesssssesssssassenans 4
2.1. CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA ...ttt ettt ettt et et sbe e s e s 5
2.2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE..........oooiiiiiiieiitete ettt et et e e s 6
23. PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA E GRUPPO DI VERIFICA ........o.oomimiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 9
24. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)......cc.cooiiiiiiiiniiieiieiecteeeeneeneete ettt e 10
3. RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO E CONTENUTO MINIMO DEI RAPPORTI.......... 10
TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO......ccciiiiiiiinriiiiiiiiiiinnetetssnsessnnssssssssssssssssssssssssssses 11
4.1. Pianificazione delle atfivitd di VENfICA c..cc.oiiiiiiiiiiccecctee e 11
4.2, Attivitd di Monitoraggio € di VErifiCA FINAIE..........oouvieee e 12
5.  ATTIVITA DEL VERIFICATORE IN CASO DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA ..........cccoeuenneee. 13

Arexpo s.p.q. www.arexpo.it f: +39 02 6982 6765

Via C. Belgioioso, 171 - 20157 Milano

@: arexpo@pec.arexpo.it f: +39 02 6982 6768



mailto:arexpo@pec.arexpo.it

1. OGGETTO E FINALITA DEL SERVIZIO DI VERIFICA

Oggetto della presente procedura € il servizio di verifica (di seguito “Verifica"), ai fini della
validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice”), del Progetto di
fattibilitd tecnica ed economica (in seguito anche “PFTE") dell'intervento di rigenerazione urbana
nel centro della citta di Rho, fra via De Amicis e piazza Visconti: nuove funzioni di interesse collettivo
per I'edificio scolastico dismesso di via De Amicis, per I'edificio storico della scuola e per le ex
carceri (di seguito “Intervento”), con I'opzione di affidamento della verifica della progettazione
definitiva ed esecutiva.

Il Servizio consiste sia nella verifica in itinere nel corso della redazione del progetto (cd.
“Monitoraggio”), sia nella c.d. “Verifica Finale” della documentazione progettuale emessa dal
progettista, come meglio dettagliato nei paragrafi seguenti.

La Verifica deve essere effettuata sulla documentazione progettuale in maniera adeguata al livello
progettuale in esame. L'attivitd dovrd essere daliresi condotta su tutte le revisioni della
documentazione progettuale, effettuate dal progettista a seguito delle prescrizioni e indicazioni
date in sede di acquisizione di tutti gli afti di assenso, comunque denominati, da parte degli Enti
competenti, oltre che su quelle derivanti dalle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o
correzione impartite al progettista sulla base delle risultanze dell’ attivitd di Monitoraggio e di Verifica
Finale, contenute negli appositi rapporti redatti dall’ affidatario dell’'incarico di Verifica.

La Verifica e finalizzata, in particolare, ad accertare:

o la completezza delle progettazioni dell'intervento, con particolare riguardo ai contenuti
minimi stabiliti dall’art. 23 del Codice e nella parte I, titolo I, capo | del D.P.R. 5 oftobre 2010,
n. 2071 per i diversi livelli di progettazione;

e la conformitd degli elaborati progettuali alle disposizioni di legge, regolamenti e norme
tecniche vigenti alla data della loro presentazione, ivi comprese, per specifica condizione
imposta, le regole tecniche applicabili ai singoli aspetti progettuali;

¢ la conformita del progetto di fattibilitd tecnica ed economica agli indirizzi progettuali indicati
nella documentazione tecnica della procedura di affidamento del PFTE, nonché ai requisiti
e alle esigenze indicati dalla Stazione Appaltante al progettista, la conformita del progetto
definitivo al PFTE nonché ai requisiti, alle esigenze e ai contenuti minimi specificati nel
Documento diindirizzo alla Progettazione (di seguito anche “DIP") e sue eventuali successive
integrazioni; la conformitd del progetto esecutivo al progetto definitivo;

¢ la fattibilitd tecnica dell'intervento, intesa come assenza di errori od omissioni che possano
pregiudicare, in futto o in parte, la loro realizzazione e/o il loro utilizzo;

e la durabilitd e manutenibilita dell'Intervento nel tempo;

e |a sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione dell'intervento e degli
utilizzatori finali dello stesso durante I'esercizio;

e la coerenza, congruitd e completezza del quadro economico relativo all’intervento, in tuttii
sUoi aspetti;

o |'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

e la minimizzazione dei rischi di infroduzione di varianti, di richieste di riserve e contenzioso
dovuti a progettazione non esaustiva e/o incompleta e/o erroneaq;

e |'attendibilitd della programmazione temporale di realizzazione dell'Intervento in coerenza
alle esigenze specifiche della Committenza.
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1.1. DEFINIZIONI

Al fini del presente documento si intende per:

e Codice: D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

¢ Committente: Comune di Rho;

o Stazione Appaltante (“S.A.”): Arexpo S.p.A. (di seguito anche “Arexpo”);

e Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”): Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del Codice, espresso dalla Stazione Appaltante;

o Direttore dell’Esecuzione (“DEC”): Direttore dell'Esecuzione del confratto del Servizio di
Verifica, espresso dalla Stazione Appaltante;

¢ Intervento: I'intervento dirigenerazione urbana nel centro della cittd di Rho, tra via De Amicis
e piazza Visconti, per I'insediamento di nuove funzioni di interesse collettivo da allocarsi
nell’area interessata dalla presenza dell’edificio scolastico dismesso di via De Amicis,
dell’edificio utilizzato come palestra, archivio comunale e centro anziani, dell’edificio storico
denominato “Biblioteca popolare”, del complesso delle ex carceri e del cortile del Palazzo
comunale;

e Verifica: il servizio di Verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
50/2016, del Progetto di fattibilitd tecnica ed economica, ed eventualmente, ove affidato,
del servizio di Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, che
comprende sia le attivitd di Monitoraggio in itinere, sia la Verifica Finale;

¢ Monitoraggio (o “Verifica in itinere”): la verifica nel corso della redazione - in ifinere — del
Progefto di fattibilitad fecnico economica, ed eventualmente, ove affidata, del Progetto
definitivo e del Progetto esecutivo dell’Intervento;

o Verifica Finale: la verifica da svolgere, per ciascun livello di progettazione, al termine della
redazione della relativa documentazione progettuale;

o Affidatario (o Verificatore): il soggetto cuisara affidato, dopo la conclusione della procedura
di affidamento, I'incarico del servizio di Verifica;

e Progettista: i soggetto incaricato della progettazione dell'intervento, per ciascun livello
progettuale.

2. MODALITA ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI VERIFICA

L'attivitd di Verifica, per ciascun livello di progettazione (progetto di fattibilitd tecnica ed
economica, progetto definitivo o progetto esecutivo), verrd avviata mediante apposito Ordine di
servizio (*O.d.S.") del RUP.

La Verifica deve essere svolta in contraddittorio con Arexpo e con il Progettista, integrando le attivita
di Monitoraggio e di Verifica Finale con il processo di sviluppo e di approvazione della progettazione,
che avverrd secondo le modalitd indicate nel Documento di indirizzo alla Progettazione, cui si
rimanda, e sue eventuali successive integrazioni che verranno rese disponibili dalla Stazione
Appaltante prima dell’avvio dell’ attivitd.

La Verifica deve essere effettuata sulla totalitd dei documenti progettuali, per ciascun livello di
progettazione dell'intervento, e non “a campione” o “a comparazione™”.

L'attivita di Monitoraggio e Verifica Finale deve essere effettuata durante tutto lo svolgimento del
relativo livello di progettazione e sino alla sua conclusione, che interverrd solo a seguito
dell’acquisizione e recepimento di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comungue denominati, nel progetto revisionato e completato, da parte degli
Enti competenti e della Stazione Appaltante.
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Nel corso del Monitoraggio verranno redatti uno o piu Rapporti di Monitoraggio, contenenti I'esito
dell’attivita di verifica effettuata in itinere, come meglio descritto al successivo cap. 3.

Nel corso della Verifica Finale verranno redatti, il Rapporto Iniziale di Verifica, i| Rapporto Intermedio
di Verifica, il Rapporto Conclusivo di Verifica, come meglio descritti al successivo cap. 3.

2.1.CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA

L'attivitd di Verifica deve essere condotta sulla documentazione del PFTE, e - se la Stazione
Appaltante eserciterd I'opzione di affidamento dei livelli successivi - sulla documentazione del
progetto definitivo e del progetto esecutivo dell’Intervento, sia in corso di elaborazione, sia in forma
definitiva, con riferimento ai seguenti aspetti, da intendersi ciascuno secondo quanto indicato al
SUCCeSSivO Capoverso:

o affidabilitd;

e completezza e adeguatezza;

e leggibilitd, coerenza e ripercorribilita;

e compadatibilitd.

L'attivita di Verifica si articola in tutti gli ambiti di controllo, indicati al precedente capoverso, come
di seguito esplicitati:

a. Verificain ordine all’ affidabilita delle progettazioni, con riferimento:
- dal'opplicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento
adottate per la redazione di ciascun livello della progettazione;
- dlla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- dlla cantierabilitd della progettazione esecutiva dell’Intervento, ove ne venisse
affidata la verifica.

b. Verificain ordine alla completezza e adeguatezza delle progettazioni, con riferimento:

- dlla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e
verifica della softoscrizone dei documenti per l'assunzione delle rispettive
responsabilitd;

- alconftrollo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti peril livello della
progettazione da esaminare;

- dlla esaustivitd delle progettazioni in funzione delle esigenze di Arexpo, del
Committente e degli Enti Competenti di riferimento;

- adlla esaustivitd delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli
elaborati progettuali;

- dlla esaustivitad delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo
precedente esame;

- allladempimento degli indirizzi previsti nel DIP, e sue eventuali successive integrazioni;

- esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell’area dell’Intervento;

- dlladeguatezza e completezza dell’attivitd di modellazione fisica effettuata rispetto
ai fenomeni da indagare e alle finalitd da perseguire.
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c. Verificain ordine alla leggibilitd, coerenza e ripercorribilitd dei livelli di progettazione oggetto
della presente procedura, con riferimento:

alla leggibilitd degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi
convenzionali di elaborazione;

alla comprensibilitd delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla
ripercorribilitd dei calcoli effettuati;

alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

alla congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari; in
particolare I'attivitd deve prevedere la verifica del'univoca definizione
dell'Intervento negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, nei
documenti economico-finanziari;

alla congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare
discordanze o incongruenze tra elaborati riguardanti iI medesimo intervento o |l
medesimo processo costruttivo.

d. Verificain ordine alla compatibilitd delle progettazioni, con riferimento:

alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel DIP nonché negli
elaborati progettuali prodoftti nella fase precedente (in caso di affidamento della
verifica sul progetto definitivo ed esecutivo);
alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e
alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

* inserimento ambientale;

»  impatto ambientale;

= conformitd urbanistica e compatibilitd con i vincoli territoriali;

» funzionalita e fruibilita;

» stabilitd delle strutture e resistenza all’evento sismico;

» topografia e fotogrammetria;

» sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

* igiene, salute e benessere delle persone;

» superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

» sicurezza anfincendio;

* inquinamento;

* durabilita e manutenibilita;

» coerenza dei tempi e dei costi;

» sicurezza e organizzazione del cantiere;
alla congruenza della progettazione con irisultati delle diverse indagini effettuate;
alla rispondenza della soluzione progettuale rispetto ai risultati e alle conclusioni
dell' attivitd di modellazione fisica;
al recepimento delle prescrizioni emesse dagli Enti, nonché eventuale verifica delle
previsioni progettuali attinenti ad attivitd di bonifica sia ambientale, sia bellica, ecc.

2.2.VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Conriferimento agli aspetti della Verifica, di cui al precedente paragrafo, il Verificatore deve:
a. per le relazioni generdli, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione
capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel DIP e negli elaborati progettuali della
precedente fase e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione
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facenti riferimento alla fase progettuale precedente (in caso di affidamento della verifica
della progettazione definitiva ed esecutiva);

b. per le relazioni di calcolo:

- verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la
destinazione dell’'Intfervento e con la corretta applicazione delle disposizioni
normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

- verificare che il dimensionamento dell'lntervento, con riferimento ai diversi
componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione
da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da
risultare leggibili, chiari e interpretabili;

- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e
delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piU critici, che
devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo
stessa;

- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla
durabilitd dell’Intervento nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c. per le relazioni specidlistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

- le specifiche esplicitate nella documentazione tecnica di indirizzo al servizio di
progettazione;

- le norme cogenti;

- le norme tecniche applicabil, anche in relazione alla completezza della
documentazione progettuale;

- leregole di progettazione;

d. per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in
tfermini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che
possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti
prestazionali e capitolari;

e. pericapitolati e i documenti prestazionali, verificare che ogni elemento, identificabile sugli
elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato allinferno della documentazione
prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il coordinamento fra le prescrizioni del progetto
e del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f. perla documentazione distima economica, verificare che:

- i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti
con la qualitd dell'intervento prevista e la complessitd delle necessarie lavorazioni;

- iprezziunitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari indicati della Stazione
Appaltante;
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- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia
disponibile un dato nei prezzari;

- i prezzi unitari assunti a base del computo meftrico estimativo siano coerenti con le
analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

- dli elementi di computo meftrico estimativo comprendano tutte le opere previste
nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati
grafici e descrittivi;

- imetodi di misura delle opere siano usuali o standard;

- le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per
categorie prevalenti;

- itotali calcolati siano corretti;

- il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili, le categorie con obbligo di
qudlificazione;

- le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a
opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su
metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano I'obiettivo richiesto dal
committente;

- visia chiara corrispondenza fra i documenti economici (computi metrici estimativi,
elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori ecc.), gli elaborati grafici, gli
elaborati descrittivi e le prescrizioni capitolari;

g. per il piano disicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie
di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'intervento e in conformitd dei
relativi magisteri; inoltre, che siano stati esaminati futti gli aspetti che possono avere un
impatto diretto e indiretto sui costi e sulleffettiva cantierabilitd dell’Intervento,
coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. ? aprile 2008, n. 81; verificando
altresi la completezza e I'idoneitd del fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b), e all’allegato XVI, del medesimo D.Igs. n. 81 del 2008 e la sua coerenza con il Piano
di manutenzione di cui all’arficolo 38 del Regolamento;

h. per il guadro economico, verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento
in rapporto al livello di progettazione al quale ¢ riferito e che sia stato redatto
conformemente a quanto previsto dall’art. 16 del DPR 207/2010;

i. per il cronoprogramma, verificare che sia stato redatto in modo adeguato e che individui
con chiarezza le lavorazioni € le connesse valorizzazioni, i tempi di istruzione delle pratiche
autorizzative, i tempi necessari per larisoluzione delle interferenze, i tempi per il collaudo delle
opere;

j. accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge nonché gli atti di
assenso, comungue denominati, previsti per il livello progettuale in esame.

Il precedente elenco si intfende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attivitd di
verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi, senza
alcun onere aggiuntivo, a seguito dell’analisi delle singole progettazioni, anche in relazione al grado
di approfondimento della progettazione e comunque anche qualora richiesto dalla Stazione
Appaltante.
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2.3.PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA E GRUPPO DI VERIFICA

Il servizio di Verifica, per ciascun livello della progettazione, deve essere preventivamente pianificato
e programmato dal Verificatore, mediante la redazione di un Piano delle attivitd che contenga i
seguenti aspetti:

a. la definizione dei tempi di svolgimento delle attivitd di verifica, specifiche per ogni singolo
ambito specialistico del progetto, coordinato con le tempistiche di sviluppo del relativo livello
di progettazione, contenute nel cronoprogramma della progettazione presente nel DIP;

b. un Piano dei controlli, avente ad oggetto la lista dei conftrolli da effettuare e gli elaborati di
riferimento, su cui effettuare i controlli, conformemente agli ambiti di controllo e agli aspetti
indicati ai par. 2.1 e 2.2;

c. l'organigramma del Gruppo di lavoro, che eseguird le attivitd di Verifica, allegando i
curriculum vitae del Coordinatore e dei Responsabili delle diverse afttivita specialistiche,
come indicate nel seguito;

d. una valutazione delle caratteristiche e delle specificitd del progetto dell'Intervento,
finalizzata all'individuazione delle criticitd e alla minimizzazione dei rischi connessi alle stesse.

Il Piano delle attivitd dovrd essere redatto e presentato ad Arexpo, per ciascun livello progettuale,
secondo le tempistiche e le modalitd indicate al paragrafo 4.1 del presente Capitolato e dovrd
essere mantenuto aggiornato durante tutto lo svolgimento del servizio.

Il Gruppo di lavoro, che eseguird le attivitad di Verifica, sara costituito dal Coordinatore e dai
professionisti esperti nelle diverse discipline specialistiche, che interessano la progettazione oggetto
della Verifica, elencate nel seguito:

e Progettazione architettonica;

o Progettazione delle strutture;

e Progettazione degliimpianti elettrici e speciali;

e Progettazione degliimpianti meccanici;

o Geologia;

¢ Sostenibilitd ambientale ed efficienza energetica;

e Progettazione antincendio aisensi dell’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139;
e Sicurezza e salute dei cantieri di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

o Cost and value engineering (estimativo computazionale);
e Programmazione delle attivitd e controllo tempi.

Il gruppo di lavoro dovrd inoltre prevedere almeno una figura di Esperto BIM, per le attivita di BIM
validation, Clash detection e Code checking sugli elaborati progettuali redatti in modalitd BIM.

Nello svolgimento del servizio di Verifica, il RUP avrd come unico referente operativo il Coordinatore
del gruppo dilavoro incaricato dal Verificatore.

II Coordinatore dovrd essere laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della
professione da almeno 10 anni e iscritto al relativo albo professionale, dovrd sottoscrivere tutti i
rapporti rilasciati dal Verificatore e si avvarrd dei professionisti esperti nelle diverse discipline
specialistiche sopra elencate.

Nello svolgimento del servizio di Verifica, il Verificatore dovrd tenere conto dei principi di best
practice applicabili ai singoli aspetti progettuali.
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2.4.BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Nell'lambito della progressiva applicazione di metodi e strumenti elettronici di modellazione per
I'edilizia, conriferimento al periodo di durata dell’'incarico di verifica, la Stazione Appaltante richiede
I'espletamento, da parte dell’ Affidatario, dei servizi oggetto di gara mediante i predetti metodi e
stfrumenti, ai sensi del D.M. 560/2017 e s.m.i., in considerazione del fatto che I'oggetto della Verifica
- ossia la progettazione di fattibilitd tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva - verrd sviluppato
secondo la metodologia BIM.

In linea generale, le informazioni prodotfte e condivise fra tutti i soggetti coinvolti nel processo di
progettazione, costruzione e gestione dell'intervento, devono essere fruibili senza che cid comporti
I'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.

Al presente Capitolato prestazionale viene pertanto allegato il Capitolato informativo della Verifica,
che descrive le specifiche minime richieste, in termini informativi, per lo svolgimento del servizio di
verifica del progetto in modalita BIM, cui I' Affidatario & tenuto ad uniformarsi per lo svolgimento del
servizio. Il Concorrente, in fase di gara, dovra pertanto redigere, quale parte integrante dell’offerta
tecnica, apposita offerta di Gestione informativa (oGl), con le modalitd meglio specificate nel
Disciplinare di Gara.

L' Affidatario dovrd quindi produrre il piano di Gestione informativa (pGl) — allegandolo al Piano delle
Attivitd della verifica - con la descrizione della metodologia che intende utilizzare, nel rispetto dei
requisiti minimi del Capitolato informativo elaborato dalla Stazione Appaltante.

La quantitad e qualitd delle informazioni contenute negli elaborati dovrd essere sufficiente ad
assicurare ilraggiungimento degli obiettivi nelle fasi del processo a cui cisi riferisce e I'interoperabilita
fra gli operatori (progettazione, esecuzione, manutenzione), tenendo in considerazione I'intero ciclo
di vita dell’organismo edilizio (dimensioni 5D e 6D).

Per la definizione del Livello di sviluppo degli oggetti (LOD) si fard riferimento al Capitolato
Informativo, nonché alle norme UNI 11337-4.

Il LOD dei modelli e degli elaborati previsti dovrd contenere una combinazione diinformazioni di tipo
geometrico (bidimensionale e tridimensionale) e non geometrico (normativo, prestazionale,
tecnico, economico, etc.) coerente con gli obiettivi della fase a cuissiriferiscono (fattibilita, definitiva,
esecutiva, as built).

3. RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO E CONTENUTO MINIMO DEI RAPPORTI

Dell’attivitd di Verifica svolta dovrd essere data evidenza mediante la redazione, da parte del
Verificatore affidatario, di appositi rapporti:
e iRapporti di Monitoraggio sono i rapporti emessi nel corso dell’ attivita di Monitoraggio relativa
a ciascun livello progettuale ed aventi ad oggetto i singoli pacchetti omogenei di elaborati
di progetto (per disciplina o parte d'opera);
¢ il Rapporto Iniziale di Verifica, il quale indica il primo rapporto che il Verificatore dovra
emettere nel corso dell’attivita di Verifica Finale in relazione alla documentazione di ciascun
livello di progettazione, redatta in prima stesura dal Progettista;
e il Rapporto Intermedio di Verifica, il quale indica il rapporto (oppure i diversi rapporti in
sequenza se piu di uno) che il Verificatore dovrd emettere nel corso dell’attivita di Verifica
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Finale, dopo il ricevimento delle controdeduzioni del Progettista e/o degli elaborati di
progetto revisionati, in seguito all’emissione del relativo Rapporto Iniziale di Verifica o del
Rapporto Intfermedio di Verifica immediatamente precedente;

¢ il Rapporto Conclusivo di Verifica, il quale indica I'ultimo rapporto che il Verificatore dovrd
emettere al termine dell'attivita di Verifica di ciascun livello di progettazione, contenente il
giudizio definitivo sulla validabilita dello stesso.

Ognirapporto dovra contenere delle check-list che attestino I'avvenuta verifica degdli aspetti e dedli
ambiti di controllo specificati ai par. 2.1 e 2.2 e previsti nel Piano dei controlli di cui al par. 2.3.

Ogni rapporto dovrd contenere, per ogni singolo elaborato progettuale, una scheda che riporta i
commenti, le osservazioni e le classi di approvazione.
Tale documento identifica, in base al soddisfacimento dei requisiti indicati nel presente documento,
il tipo di approvazione:

o classe 1 (elaborato progettuale approvato senza commenti);

o classe 2 (elaborato progettuale approvato conriserva o sotto condizione, con modifiche da

apportare nel livello di progettazione successivo, che sard oggetto di verifica);
o classe 3 (elaborato progetftuale non approvato).

Inoltre, i rapporti dovranno:

a. registrare I'intervenuto contfraddittorio con il progettista (con la sola esclusione dei Rapporti
Iniziali di Verifica);

b. formulare le relazioni condivise e organizzate secondo le diverse discipline specialistiche
interessati dalla progettazione oggetto di Verifica, elencate al par. 2.3;

c. esprimere un parere, per ciascuna delle discipline specialistiche, in merito alle soluzioni
progettuali adottate e alle criticita rilevate.

d. verificare e registrare il rispetto della normativa di riferimento e di eventuali indicazioni o
prescrizioni fatte da parte degli Enti competenti a seguito dell’acquisizione di tutti gli atti di
assenso, comungue denominati, e delle indicazioni della Stazione Appaltante.

| Rapporti dovranno essere redatti e presentati ad Arexpo secondo le tempistiche e le modalita
indicate al paragrafo 4.2 del presente Capitolato.

4. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1.Pianificazione delle attivita di Verifica

Entro 5 giorni naturali e consecutivi dall’O.d.S. del RUP di avvio dell’attivita di Verifica di ciascun
livello progettuale, I' Affidatario dovrd trasmettere ad Arexpo il Piano delle attivita di Verifica, come
descritto al paragrafo 2.3 del presente Capitolato.

Con riferimento al predeftto documento, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, la S.A.
provvederd ad approvare il piano o richiedere all' Affidatario le necessarie integrazioni o modifiche.
Qualora la S.A. dovesse richiedere all’ Affidatario, nel prescritto termine, infegrazioni o modifiche del
piano, queste dovranno pervenire ad Arexpo entro e non olire 5 giorni naturali e consecutivi dalla
relativa richiesta ed entro i successivi 5 giorni naturali e consecutivi, la S.A. si esprimerd
definitivamente in merito all’approvazione.
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Il Piano delle attivita di Verifica dovrd essere corredato dal Piano di gestione informativa (pGl), di cui
al precedente paragrafo 2.4.

4.2, Attivita di Monitoraggio e di Verifica Finale del Progetto di fattibilita tecnica ed economica, ai
fini della validazione

Il Servizio decorrerd dalla data di emissione del gid citato O.d.S. di avvio delle attivitd da parte del
RUP e terminerd con I'emissione del Rapporto Conclusivo di Verifica del PFTE, fatta salva la possibilitd
da parte della S.A. di esercitare I'opzione di affidamento del Servizio di Verifica dei due livelli
progettuali successivi.

Le modadalitd e i tempi di svolgimento dell’attivitd di Verifica del PFTE sono articolate come segue:

1. I'attivitd di Monitoraggio (o “verifica in itinere”) dovrd essere svolta indicativamente a partire
dal trentesimo giorno dall’avvio della progettazione di fattibilitd tecnica ed economica e
sino al suo completamento, ossia avrd una durata complessiva stimata in 45 giorni naturali e
consecutivi;

2. l'atftivita di Verifica Finale dovrd essere eseguita in 10 giorni naturali e consecutivi dalla data
di prima emissione della documentazione progettuale da parte del progettista, comprensivi
della redazione del Rapporto Iniziale di Verifica e del Rapporto Intermedio di Verifica;
saranno previsti ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi, dalla ricezione delle controdeduzioni
e intfegrazioni documentali elaborate dal Progettista, per la redazione del Rapporto
Conclusivo di Verifica.

L'attivitd di cui sopra dovrd essere svolta, pertanto, in via indicativa, complessivamente nell’arco
temporale di 3 mesi, in considerazione delle interruzioni per oftenimento di pareri, permessi e
procedure correlate all'lntervento.

4.3.Servizi opzionali (Verifica del Progetto definitivo e Verifica del Progetto esecutivo)

Le modadalitd e i tempi di svolgimento dei Servizi opzionali sono articolate come segue:

a. Verifica del Progetto Definitivo:

i) I'aftivitad di Monitoraggio dovra essere condotta entro il periodo di sviluppo del livello di
progettazione definitiva, che nelle previsioni di Arexpo avrd una durata complessiva di
90 giorni naturali e consecutivi, e del relativo iter autorizzativo);

ii) I'aftivita di Verifica Finale verrd eseguita in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di
prima emissione della documentazione progetftuale da parte del progettista all’esito
dell'iter autorizzativo, comprensivi della redazione del Rapporto Iniziale di Verifica e del
Rapporto Intermedio di Verifica; saranno previsti ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi,
dalla ricezione delle confrodeduzioni e integrazioni documentali elaborate dal
Progettista, per la redazione del Rapporto Conclusivo di Verifica.

b. Verifica del Progetto Esecutivo:

i) I'attivitd di Monitoraggio dovrd essere portata avanti entro tutto il periodo di sviluppo del
livello di progettazione esecutiva, che nelle previsioni di Arexpo avrd una durata
complessiva di 60 giorni naturali e consecutivi;

i) I'attivitd di Verifica Finale verrd eseguita in 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di
prima emissione della documentazione progettuale da parte del progefttista,
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comprensivi della redazione del Rapporto Iniziale di Verifica e del Rapporto Intermedio
di Verifica; saranno previsti ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi, dalla ricezione delle
contfrodeduzioni e infegrazioni documentali elaborate dal Progettista, per la redazione
del Rapporto Conclusivo di Verifica.

Nel caso di esercizio dell’opzione, le attivitd di cui ai punti a. e b. si svolgeranno pertanto, in via
indicativa, complessivamente nell’arco temporale di 12 mesi, in considerazione delle interruzioni per
ottenimento di pareri, permessi e procedure correlate all’'Intervento.

4.4. Ulteriori disposizioni sui tempi di esecuzione del Servizio

Qualora il servizio di verifica dovesse essere inferrotto o sospeso per cause non imputabili
all’Affidatario, per un arco temporale di almeno 12 mesi consecutivi, |'Affidatario poftra
univocamente recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo
raccomandata a/r, senza pertanto nulla vantare o pretendere nei confronti di Arexpo. Qualora il
recesso non sia esercitato nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo
del presente punto, I' Affidatario rimarrd vincolato al presente Contratto senza corrispettivi aggiuntivi
o revisione del corrispettivo pafttuito.

L' Affidatario non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi fitolo
in relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione della Verifica e
all'eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attivitd, ancorché tale slittamento
determini un ritardo nell’esecuzione della stessa.

5. ATTIVITA DEL VERIFICATORE IN CASO DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA

In caso di varianti in corso d'opera, il RUP ha facoltd di chiedere il parere di competenza del
soggetto verificatore, anche ai fini di informativa nei confronti di ANAC (cit. comunicato ANAC 17
marzo 2015).
In tal caso il Verificatore & tenuto ad esprimere il proprio parere entro 15 giorni dalla frasmissione in
relazione a:
o completezza degli elaborati di variante e coerenza con gli elaborati del progetto esecutivo;
e propria interpretazione delle cause di variante;
o riferimento a fattie cause non rinvenibili al momento della verifica dei livelli di progettazione.

Le attivita di cui al presente capitolo si intendono remunerate nel corrispettivo di appalto e non
daranno luogo ad ulteriori riconoscimenti.
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