

## SCHEDA DI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE GARA N. 167/2021

<b>OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</b>	<b>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI PROBLEMI DI INFILTRAZIONI PRESSO PALAZZO ITALIA, ALL’INTERNO DELL’AREA MIND MILANO INNOVATION DISTRICT.</b> <b>CIG: 8861476155</b> <b>CUP: H47H20003380005</b>
<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA</b>	Procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
<b>OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO E SCONTO OFFERTO</b>	PMM s.r.l. – 24, 72600%
<b>IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO</b>	Euro 501.763,406, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 38.761,99. Il suindicato importo rientra tra le spese per gli interventi di risistemazione di Palazzo Italia a carico di Arexpo, ed è ricompreso nell'importo di Euro 2.000.000,00, trattenuto dall'acquirente di Palazzo Italia, (Fondazione Human Technopole) all'atto della compravendita, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi.
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale.
<b>NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE</b>	26



<b>SUBAPPALTO</b>	L'aggiudicatario ha dichiarato che intende subappaltare, nella misura massima del 50% dell'importo a base d'asta, le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"><li>- demolizioni e rimozioni</li><li>- impermeabilizzazioni e isolamenti</li><li>- lattonerie</li><li>- scarichi e intercettazione acque piovane</li><li>- incapsulamento parete cls armato</li><li>- sigillature</li></ul>
<b>SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	NO
<b>DURATA DELL'AFFIDAMENTO</b>	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 112 (centododici) naturali e consecutivi, come descritto nel cronoprogramma e nel Capitolato Speciale di appalto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
<b>ELENCO VERBALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verbale relativo alle sedute riservate del 21, 28 e 30 settembre 2021;</li><li>- verbale relativo alla seduta pubblica del 7 ottobre 2021.</li></ul>
<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	Ing. Alessandro Molaioni.
<b>DIRETTORE DEI LAVORI</b>	Ing. Jhionny Pellicciotta.

**DATA**

20 ottobre 2021

L'Amministratore delegato  
Dott. Igor De Biasio