

## SCHEMA DI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 124/22

<p><b>OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</b></p>	<p><b>AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTÀ DI RHO (MI), TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI, CON L'INSEDIAMENTO DI NUOVE FUNZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, PER L'EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA E PER LE “EX CARCERI”, CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP IN FASE ESECUTIVA O DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG 931820385E - CUP C44E21000120005</b></p>
<p><b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA</b></p>	<p>Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lg.s n. 50/2016 e s.m.i. svolta in qualità di Stazione Appaltante ausiliaria per conto del Comune di Rho.</p>
<p><b>OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO E SCONTO OFFERTO</b></p>	<p>costituendo RTI Laboratorio Permanente (mandataria), Advanced Engineering s.r.l. e Dr. Geologo Fabrizio Bigioli (mandanti) – Ribasso offerto: 40,00000%.</p>
<p><b>IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO</b></p>	<p>L'importo complessivo è pari a Euro 429.451,128 oltre IVA e accessori di legge, ad integrale carico del Comune di Rho, risultato beneficiario del contributo di Euro 7.150.000,00 assegnato con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione dell'intervento in oggetto.</p> <p>L'importo è così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- progetto di fattibilità tecnica ed economica: Euro 119.631,74, oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, di cui Euro 93.558,47, oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed Euro 26.073,28 oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per la relazione geologica;</li> <li>- servizio di supporto al RUP (opzionale): Euro 9.387,28, oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;</li> <li>- servizio di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale): Euro 300.432,02, oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.</li> </ul>



<b>DURATA DELL’AFFIDAMENTO</b>	Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere svolte entro e non oltre 75 giorni naturali e consecutivi alla data di emissione di apposito ordine di servizio di avvio dell'attività da parte del RUP, nel rispetto dei termini intermedi indicati all'art. 6 del Disciplinare di gara.
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
<b>NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE</b>	5
<b>SUBAPPALTO</b>	Non è previsto subappalto.
<b>SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	NO
<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	Arch. Ciro Mariani
<b>DIRETTORE DELL’ESECUZIONE</b>	Arch. Michele Di Santis
<b>ELENCO VERBALI</b>	Verbali del: <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 agosto 2022;</li><li>- 29 agosto, 1 e 5 settembre 2022;</li><li>- 12 settembre 2022;</li><li>- 15 e 22 settembre 2022;</li><li>- 27 settembre 2022.</li></ul>

**DATA**

**30/09/22**

**L’Amministratore Delegato**

**Dott. Igor De Biasio**